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odpowiedzi na wnioski do treści zapytania ofertowego oraz zmiana treści zapytania
ofertowego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z2018r. poz. í986 zpőźn. zm.) zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i

Kanallzacji w Brzegu sp. z o. o. w oparciu o Wytyczne w zakresle kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oÍaz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasada
konkurencyjności - na Kontrakt pn. Układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi
osadu nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na oczyszczalni
ścieków. Kontrakt jest częścią Projektu pn. ,,oczyszczanie ścieków w Brzegu _ Íaza lY"

Udzielam odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego - S|WZ oraz zmieniam treśó
zapytania ofertowego - SIWZ:

I Zapytanie zdnia 6.06.2019 r.

Pytanie 1): Proszę o informacje czy będzie możliwe wystawienie faktury częściowej, po
wykonaniu części robót? Gzy jest to niemożllwe?''

odp. ZamawiĄący zmienia sposób rozliczenia W ramach inwestycji z ryczałtowego na
kosztorysowy oaz dopuszcza możlĺwość płatności częŚciowych. W związku z powyŻszym zmienia
się zapisy w części l i ll S|WZ _ lnstrukcja dla Wykonawców oraz Wzór Umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W części lS|WZ pkt 15 opis sposobu przygotowania oferty ppkt 3 Zawartośi oferty ust. 1

otrzymuje brzmienĺe:
,,1 ) Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty' sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr í do
ninĺejszej lDW,

b) wyceniony pzedmiar robót,
c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru,
d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamÓwienĺa albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy W
sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

e) wykaz osób, skierowanych pzez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, W
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenĺa nĺezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a takŻe zakresu
wykonywanych pzez nie czynności oraz ĺnformacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

Đ zobowiązanie podmiotu (eżeli dotyczy)''
W części ll S|WZ $7 Wynagrodzenie oraz $8 Rozliczenie otrzymują brzmienie:
,,$7 Wynagrodzenie



1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z pzyjętą ofertą Wykonawcy
w wysokości: ... . .... zł netto,
plus należy podatekVAT wwysokości: .'.'.. zł
co stanowi cenę ofertową brutto w wysokości: .. . . ... ... zł
słownie brutto: . złotych

2. Ceny jednostkowe netto danej pozycji kosztorysowej zawarte w wycenionym w ofercie
pzedmiaze robót są stałe i obowiązująprzez cały okres tnľania umowy.

"$8 Rozliczenie
1. Jednym z elementów dokumentacji inwestycji będzie ksiązka obmiarów prowadzona w

formie kart obmiaru wprowadzanych do systemu informatycznego wspomagającego
rozliczanie i monitorowanie robót (zwanego dalej SIRM) udostępnionego nieodpłatnie
Wyko n awc y przez ZamawiĄące g o.

2. Wymagane przez lnspektora nadzoru lub Zamawiającego informacje i dokumenty
potwierdzające obmiary oraz zgodnośi dostaw, robót z kontraktem muszą być prowadzone
w formie elektronicznej do systemu nieprzenľanie na podstawie codziennych zapisÓw
obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z lnspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z kolejnością wykonywania Robit, przed zakryciem kazdej ich
części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas
obmiarów Robit oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do systemu
informatycznego niezwłocznie po ich dokonaniu.

3. Podstawą do wystawiania faktur kazdorazowo będą wydrukowane z systemu
informatycznego Swiadectwo Płatności zawierające zestawienĺe ilości i wartoŚci robit
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystawić max. dwie faktury.
5. Występowanie o Świadectwa płatności odbywać się będzie w następującym trybie:

1) Wykonawca na bieząco wprowadza do SIRM dane aktualne dotyczące postępu
rzeczowego wraz z Wymaganymi załącznikamĺ (szkice, plany, obliczenia, oświadczenia,
zgody itp.). Karty obmiaru będą zawierały nazwy Podwykonawców przypisane do każdej
realizowanĄ pzez nich z części Robót'

2) lnspektor nadzoru na bieząco przyjmuje pracę wykonaną przez Wykonawcę weryfikując
odpowiednie karty obmiaru wprowadzone do slRM przezWykonawcę,

3) Po zakończeniu każdego okresu płatnoŚci Wykonawca generuje automatycznie z
wykorzystaniem SlRM Rozliczenĺe Wykonawca realizując przedmiot umowy We
współpracy z zatwierdzonymi przez ZamawiĄącego Podwykonawcami do każdego
rozliczenia będzie załączał dowody potwierdzające wywiązanie się z wszelkich
zobowiązań finansowych na rzecz podwykonawcy iilub podwykonawców za prace
zrealizowane z ich udziałem w danym okresie rozliczeniowym.

4) o ile lnspektor nadzoru nie poleci inaczej karty obmiaru robót wraz załącznikami oraz
Rozliczenie, nie muszą byĆ drukowane po wprowadzeniu ich do SIRM. Wyjątek stanowi
oświadczenĺe dotyczące podwykonawców.

6. ZamawiĄący zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane
roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7 ' Rozliczenie Umowy będzie prowadzone W oparciu o pozycje wycenionego przez
Wykonawcę przedmiaru robót.

8. Wykonawcasporządzi na podstawie wytycznych pzygotowanych przez lnspektora nadzoru
i uzyska akceptację lnspektora nadzoru formy oraz zawartości merytorycznej Rozliczeń
(wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymanĺa Wykonawca uwaŻa się za
uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszącymi, obejmujące okres rozliczeniowy i

opisujący Roboty, zaktóre Wykonawca uwaŻa się za uprawnionego do zapłaty.
9. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą umożliwić Zamawiď1ącemu nadzorowanie

kosztów i płatności według wymagań ZamawiĄącego. Kwoty wykazane w Rozliczenĺu jako
nalezne Wykonawcy dotyczyi będą Robót, które zostały uznane przez lnspektora nadzoru
jako faktycznie i w całości wykonane.

10. Zasady dotyczące odbiorów przewidzianych w ramach niniejszej umowy zawarto w opisĺe
przedm iotu zamiwienĺa.

11. JeŻeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z wĺny Zamawiď1ącego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem



zobowiązania wynikającego z umowy.
12. JeŻeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Że przedmiot odbioru nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robÓt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. JeŻeli w trakcie realizacji robót
Zamawiający zaŻąda badań, które nie były pzewidziane niniejszą umową, to Wykonawca
zobowiązany jest pzeprowadzić, te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badań okaŻe się, że zastosowane materiały, bądŹ wykonanie robót jest niezgodne z
umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym wypadku
koszty tych badań obciąŻą ZamawiĄącego.

'ĺ3. Płatność końcowa - ostatnia będzie wynosiła nie mniej niŻ20o/o ceny ofertowej brutto. Do
wystawienia faktury końcowej Wykonawca będzie uprawniony dopiero W momencie
dokonania odbioru końcowego i przejęcia Robót objętych umową przezZamawiającego.

14. Faktury nalezy wystawii na: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bzegu Sp. z
o.o.

15. Za datę zapłaty, strony uwaŻĄądzień obciązenia rachunku ZamawiĄącego.
16' Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
17. lnspektor nadzoru może dokonać w każdym rozliczeniu Wykonawcy potrącenia kwot,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten nie dostarczy
stosownych dowodów o których mowa w $14 potwierdzających, że dokonał na rzecz
podwykonawców realizujących Umowę naleznych im wynagrodzeń za zrealizowane roboty
budowlane i dostawy lub jezelĺ podwykonawca zwrÓci się do ZamawiĄącego z kopią do
lnspektora nadzoru, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie zapisów umowy $14
z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1) przedstawił lnspektorowi nadzoru odpowiednie dowody, Że Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca otzymał wszystkie kwoty nalezne mu na mocy tego rozliczenia
(świadectwa płatnoŚci), lub

2) dostarczył lnspektorowi nadzoru pisemne pzekonywujące dowody, że Wykonawca jest
w uzasadniony sposób uprawniony, na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą lub
Dalszym Podwykonawcą, do wstzymania lub odmowy zapłaty tych kwot.''

Pytanie 2): Proszę o informację jak bardzo rozbudowany ma być układ sterowania pracą
zasuw? Gzy mają one byé otwierane/zamykane np. na zadany procentowy stopień otwarcia,
czy w układzle obuőrzlzamknij? czy każda zasuwa ma być sterowana osobno? czy będzie
zachodziła konieczność stworzenia specjalnych i szczegółowych algorytmów
poszczególnych zada(l całego układu?

odp.: Funkcjonalność sterowania zasuw układu połączeniowego nie powinna odbiegać od
funkcjonalności układów sterownia pozostałych urządzeń obiektów oczyszczalni' Sterowanie
zasuwami powinno byc możliwe ręcznie za pomocą przycisków w szafce sterowniczej (hala
kogeneratorów) i na centralnej dyspozytorni w systemie SCADA , a takŻe w trybie automatycznym
przy realizacji zadanego algorytmu działania. Zasuwy będą zamykane i otwierane bez możliwoścĺ
okreŚlenia stopnia otwarcialzamknięcia. KaŻda zasuwa ma być sterowana osobno.
Wykonawca stworzy program realizujący algorytmy działań powiązane z zaprojektowanym
układem zasuw i zaworów zwrotnych.

Pytanie 3): Jeśli będzie zachodziła konieczność zaprogramowania rozbudowanego układu
automatyki, proszę o podanie przykładu

odp.: Program napisany przez Wykonawcę powinien realizowaó algorytmy działań powiązane
funkcjonalnie z zaprojektowanym również przez Wykonawcę układem zasuw i zaworów
zwrotnych. W związku z powyŻszym Zamawiający nie moze podać przykładu zapisów programu
bez znajomości ww. układu. Ponizej, podano opis wymagań dot. działania algorytmów programu
pracy automatycznej węzła połączeniowego pomiędzy komoramiA iB i E- ob.'ĺ5:
Pora nocna : napełnienie oN do określoneoo poziomu z kazdei z komór A.B,E
Algorytm otwiera drogę napełniania kaŻdej z komór po kolei, po osiągnieciu wymaganego
poziomu osadu komora jest odcinana i otwierana następna, po napełnieniu komory E następuje
wyłączenie pompy oN.



Zmiana l: napełnianie osadem z osadników wstepnvch.
Zakładamy napełnienia równomierne kaŻdej z komór osadem wstępnym pzy każdym cyklu zrzutu.
Realizacja: otwieramy jednocześnie ściezkę na wszystkie komory i pozwalamy na napełnienie się
We wszystkich komorach równocześnie. Po osiągnieciu określonego napełnienia osadem
wstępnym - komora jest odcinana. Po odcięciu dwóch komór ostatnia zostaje otwarta , aż do
zakoŕT zenia zzutu.

Pytanie 4): W przedmiarze podany jest pkt. 23 Włączenie układu sterowania zasuwą do
systemu scADA? Co Wykonawca ma dokładnie rozumieć przez ten punkt? Go wchodzi w
zakres?

odp.: W zakresie Wykonawcy jest wykonanie elementów sterowania koniecznych do realizacji
opisanej wyzej funkcjonalności jak i rozbudowa SCADA o program realizujący sterowanie
automatyczne.

Pytanie 5): Po czyjej stronie zostaje zaprogramowanie algorytmów w systemie na terenie
oczyszczalni ścieków?

odp': Zaprogramowanie algorytmów w systemie lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6): Jaka jest możliwość rozbudowy rozdzielnicy Ss2 do której ma byé podłączony
układ elektryczny napędu zasuw?

odp.: Po analizie ilości elementÓw Wymaganych do budowy szafkĺ sterowniczej, Zamawiający nie
widzi możliwości zamieszczenia ich w szafie Ss2. NaleŹy zakupii niezaleŻną szafę.

Pytanie 7): W związku z tym, że teren oczyszczalni jest ,,terenem zalewowym'' zgodnie z
obowiązującymi przepisami jakakolwlek budowa, przebudowa itp. kwaIifikuje się do
wystąpienia o ,,PozwoIenie wodno_prawne''. W związku ztym, że instalacja objęta zakresem
kwalifikowałaby się pod zakres: ,,Przebudowy rurociągów technologlcznych'', a teren jast
zalewowy, będzie zachodziła konieczność wystąpienia o Pozwolenie Budowlane. W obecnej
chwili samo uzyskanie ,,Pozwolenia wodno-prawnego'' bez żadnych dodatkowych
komplikacji trwa 6 miesięcy, dodatkowy dochodzi termin uzyskania Pozwolenia na Budowę
czyli kolejne minimum 30 dni. W związku z tym już na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej termin zgodny z umową przekroczony jest o 3 miesiące.

odp. Zamawiający wydłuza termin realizaĄi inwestycji do 30.06.2020 r. W związku z powyŻszym
zmienia się zapisy w części l i ll S|WZ - lnstrukcja dla Wykonawców oraz\Nzir Umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W części l SlWZ pkt 8 Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
,,Termin wykonania zamówienia: 30 czenľca2020 r."
W części ll S|WZ $3 Termin wykonania otrzymuje brzmienie.
,,Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:'ĺ) rozpoczęcie: od daty podpisania umowy;
2) zakończenie: 30.06.2020 r.''

Dodatkowo Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ:
ll W części lll slWZ - opis Pzedmiotu Zamówienia: Program Funkcjonalno Uzytkowy -str. 9 w
p kt,,T rasa prowadze n ia p rzewodów zas i lającyc h'' Zamawiď1ący d od aje za pi s :

- ,,koryto kablowe między budynkiem a zbiornikĺem osadu powinno pozwolii docelowo na
poprowadzenie jeszcze jednego kabla zasilającego typu UNlTRoNlG BUS PB Yv. Połozenie
drugiego kabla lezy w gestii Zamawiającego.''



Termin składania ĺ otwarcia ofert pozostaje bez zmian

ofertę należy złoŻyć, w siedzibie ZamawiĄącego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów
i KanalizacjiSp. z o.o. w Brzegu, uI. Wolnośc! 15, 49-300 Brzeg w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.06.2019 r do godz. 10:00

otwarcia ofert dokona komisja pzetargowa w siedzibie Zamawiającego - Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności í5,49_300 Brzeg:

w dniu '18.06.2019 r do godz. 10:15

Załączniki:
1) Zmieniona częśi llĺ S|WZ _Wzőr Umowy w sprawie zamówienia publicznego - Kontrakt
2) Zmieniony Załącznik nr'ĺ do lDW -\Nzőr Formulaza oferty

lnformacja niniejsza zostaje zamieszczona w dniu 12.06'2019 r.: na stronie internetowej Zamawiającego:
http://pwik.bzeq.pl/ orazna stronie internetowej ministra właŚciwego ds. rozwoju regionalnego:
http://bazakonku rencyjnosci.fu nd uszeeu ropeiskie.qov. pl
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