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PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA 
Wstęp: 

W przypadku rozbieżności między danymi zawartymi w części opisowej programu funkcjonalno-
użytkowym PFU-1, a warunkami wykonania i odbioru robót (PFU-2), pierwszeństwo 
interpretacyjne ma PFU-1. 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie orurowania i armatury komory w 
zbiorniku magazynowym wody czystej oraz orurowania i armatury w budynku pompowni na 
SUW w Brzegu wraz z demontażem starych układów. 

Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić tak, aby możliwa była ciągła 
eksploatacja istniejącego  układu. 

1.1 Roboty budowlane – parametry charakterystyczne 
W zakres Robót objętych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie nowego 
orurowania komory zasuw w zbiorniku magazynowym wody czystej wraz z niezbędną armaturą 
oraz wymiana rurociągów w budynku pompowni. Prace projektowo - wykonawcze obejmują: 

w obrębie komory zasuw i zbiorników wody czystej 

- Demontaż rurociągów w komorze zasuw i w zbiornikach wody czystej 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 85 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 508,0 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 11 

- Montaż kształtek stalowych (kołnierze do przyspawania) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 18 

- Montaż kształtek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 84 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 
49 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 500 mm – szt. ok. 76 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 500 mm – szt. ok. 4 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. Do 1,0 MPa śr.nom. 500 mm 
śruby M30x130 (bez kołnierzy) – styk. ok. 24 

- Spaw.półautomat. stali autostenit. z ręcznym wykonaniem warstwy 
przetop.metTIG.Spoiny nie badane radiologicznie śr. rurociągu 508 mm – złącz. ok. 
84 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
219,1 mm na ciśnienie nom. 1,0 MPa – długość ok. 10 m 

- Montaż kształtek stalowych nierdzewnych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. 
zew. 219,1 mm na ciśnienie nom. 1,0 MPa – szt. ok. 2 

- Montaż kształtek stalowych nierdzewnych (redukcje)  00H17N14M2 lub H17N13M2T 
o śr. zew. 219,1 mm na ciśnienie nom. 1,0 MPa – szt. ok. 2 

- Montaż kształtek stalowych nierdzewnych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T wraz z kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 219,1 mm na ciśnienie nom. 
1,0 MPa – szt. ok. 2 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 200 mm – szt. ok. 14 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 200 mm – szt. ok. 1 
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- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. Do 1,0 MPa śr.nom. 200 mm 
śruby M20x95 (bez kołnierzy) – styk. ok. 7 

- Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali aotostenit. Spoiny nie badane 
radiolog. śr. rurociągu 219,1  mm – szt. ok. 21 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
88,9 mm na ciśnienie nom. 1,0 MPa – długość ok. 4,5 m 

- Montaż kształtek stalowych nierdzewnych (kołnierze do przyspawania)  00H17N14M2 
lub H17N13M2T o śr. zew. 88,9 mm na ciśnienie nom. 1,0 MPa – szt. ok. 2 

- Montaż kształtek stalowych nierdzewnych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T wraz z kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 88,9 mm na ciśnienie nom. 
1,0 MPa – szt. ok. 8 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 80 mm – szt. ok. 8 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 80 – szt. ok. 8 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. Do 1,0 MPa śr.nom. 80 mm 
śruby M16x80 (bez kołnierzy) – styk. ok. 6 

- Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali aotostenit. Spoiny nie badane 
radiolog. śr. rurociągu 88,9 mm – szt. ok. 12 

- Montaż stalowych (materiał: stal nierdzewna) podparć i zawieszeń rurociągów  ok. 
1390kg 

- Próba wodna rurociągów na ciśnienie próbne do 4.0 MPa 

- Dezynfekcja i płukanie rurociągów i zbiornika 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych DN500, Pn10 bar z przedłużeniem trzpienia 
i napędem ręcznym – kpl. ok. 7 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych DN200, Pn10 bar z przedłużeniem trzpienia 
i napędem ręcznym – kpl. ok. 2 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych DN80, Pn10 bar z przedłużeniem trzpienia i 
napędem ręcznym – kpl. ok. 2 

- Montaż łączników rurowych DN500 – kpl. ok. 4 

- Montaż koszy ssawnych kołnierzowych DN500 z zaworem zwrotnym w komorach – 
kpl. ok. 2 

- Przejście przez ściany komór przy grubości ściany 67 cm (rurociąg DN500) – szt. ok. 
8 

- Przejście przez ściany komór przy grubości ściany 67 cm (rurociąg DN200) – szt. ok. 
2 

- Wykonanie robót ziemnych i odtworzeniowych dla połączenia rurociągów 
wychodzących z komory zasuw z istniejącą siecią 

 

w obrębie budynku pompowni: 

- Demontaż rurociągów armatury pompowni sieciowej 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 30 m 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi  o śr. zew. 508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 6 

- Montaż kształtek stalowych (kołnierz stalowy zaślepiający) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 508,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 2 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 500 mm – szt. ok. 14 
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- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 500 mm – szt. ok. 2 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.500mm. 
śrubyM30x130 (bez kołnierzy) – styk. ok. 5 

- Spaw półautomat. Stali autostenit. z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG. 
Spoiny badane radiologicznie śr. Rurociągu 508 mm – złącz. ok. 14   

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T  o śr. 
zew. 406,4 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 14 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 406,4 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 5 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi  o śr. zew. 406,4 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 
12 

- Montaż kształtek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
406,4 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 3 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 400 mm – szt. ok. 14 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 400 mm – szt. ok. 3 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.400mm 
śruby M27x120 (bez kołnierzy) – styk. ok. 9 

- Spaw półautomat. Stali autostenit. z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG. 
Spoiny badane radiologicznie śr. Rurociągu 406,4 mmGr. Ścianki do 10,0 mm – złącz. 
ok. 30  

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
323,9 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 12 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 323,9 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 5 

- Montaż kształtek stalowych (redukcji) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 323,9 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 1 

- Montaż kształtek stalowych (kołnierze do przyspawania) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 323,9 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 4 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 323,9 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 9 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 300 mm – szt. ok. 11 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 300 mm – szt. ok. 5 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.300mm 
śruby M24x100 (bez kołnierzy) – styk. ok. 6 

- Spaw półautomat. Stali autostenit. z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG. 
Spoiny badane radiologicznie śr. Rurociągu 323,9  mm Gr. Ścianki do 10,0 mm – 
złącz. ok. 29  

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
273,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 21 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 273,0 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 16 

- Montaż kształtek stalowych (kołnierze stalowe do przyspawania) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 273,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 6 

- Montaż kształtek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
273,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 6 
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- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 273,0 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 
20 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 250 mm – szt. ok. 16 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 250 mm – szt. ok. 2 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.250mm 
śruby M24x100 (bez kołnierzy) – styk. ok. 14 

- Spaw półautomat. Stali autostenit. z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG. 
Spoiny badane radiologicznie śr. Rurociągu 273,0 mm Gr. Ścianki do 10,0 mm – 
złącz. ok. 65 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
219,1 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 8,5 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolano) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 219,1 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 7 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 219,1 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 8  

- Montaż kształtek stalowych (kołnierze stalowe do przyspawania)  00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 219,1 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 2 

- Montaż kształtek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
219,1 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 3 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 200 mm – szt. ok. 6 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 200 mm – szt. ok. 2 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.200mm 
śruby M20x95 (bez kołnierzy) – styk. ok. 12 

- Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali autostenit. Spoiny nie badane 
radiologicznie Sr. Rurociągu 219,1 mm – złącz. ok. 30 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
168,3 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 8,5 m 

- Montaż kształtek stalowych(kołnierze stalowe do przyspawania) 00H17N14M2 lub 
H17N13M2T o śr. zew. 168,3 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 3 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 150 mm – szt. ok. 6 

- Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nom. do 1.0 MPa śr.nom.150mm 
śruby M20x95 (bez kołnierzy) – styk. ok. 3 

- Spawanie ręczne w osłon.argonu metodą TIG stali autostenit. Spoiny nie badane 
radiologicznie Sr. Rurociągu 168,3 mm Gr. ścianki do 8,0 mm  – złącz. ok. 6 

- Montaż rurociągów stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 
60,3 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – długość ok. 34 m 

- Montaż kształtek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 60,3 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 26 

- Montaż kształtek stalowych (trójnik) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o śr. zew. 60,3 
mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 6 

- Montaż kształtek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z 
kołnierzami aluminiowymi o śr. zew. 60,3 mm na ciśnienie nom. 1.0 MPa – szt. ok. 16 

- Przecinanie ręczne rur stalowych o śr. 50 mm – szt. ok. 6 

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o śr. 50 mm – szt. ok. 6 

- Próba wodna rurociągów na ciśnienie próbne do 4.0 MPa 

- Dezynfekcja rurociągów 
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- Płukanie 

- Konstrukcje stalowe (materiał: stal nierdzewna) podparć i zawieszeń rurociągów – 
masa ok. 588 kg 

- Uruchamianie pompowni sieciowej 

- Montaż istniejących przepływomierzy elektromagnetycznych o śr. 400 mm – szt. ok. 2 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 400 mm z napędem elektrycznym (z 
krańcówkami) – szt. ok. 2 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 250 mm z napędem elektrycznym (z 
krańcówkami) – szt. ok. 4 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 200 mm z napędem elektrycznym (z 
krańcówkami) – szt. ok. 2 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 500 mm z napędem ręcznym – szt. ok. 
3 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 400 mm z napędem ręcznym – szt. ok. 
1 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 300 mm z napędem ręcznym – szt. ok. 
4 

- Montaż przepustnic międzykołnierzowych o śr. 250 mm z napędem ręcznym – szt. ok. 
2 

- Montaż klap zwrotnych międzykołnierzowych o śr. 250 mm – szt. ok. 4 

- Montaż klap zwrotnych międzykołnierzowych o śr. 200 mm – szt. ok. 2 

- Montaż kompensatorów elastomerowych z kołnierzami o śr. 300 mm, PN10 – szt. ok. 
4 

- Montaż kompensatorów elastomerowych z kołnierzami o śr. 250 mm, PN10 – szt. ok. 
2 

- Montaż manometrów – szt. ok. 6 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Informacje o terenie objętym przedmiotem zamówienia 
Modernizowana Stacja Uzdatniania Wody usytuowana jest we wsi Gierszowice, zlokalizowanej 
na południe od miasta Brzeg, na działce Nr 1 / 2  obręb Gierszowice (pow. Brzeg, woj. 
opolskie). Powierzchnia terenu Stacji wynosi ponad 46 tys. m2. 

Na terenie SUW usytuowane są następujące obiekty budowlane: pompownia, budynek 
chemiczny, budynek filtrów z laboratorium, budynek neutralizacji chloru, budynek zasuw, 
budynki gospodarcze oraz zbiorniki wody czystej, stawy popłuczyn i osadów, studnia zbiorcza. 
Główny wjazd na teren usytuowany jest od strony południowej. 

1.2.2 Dostępność terenu budowy 
Zakres remontu na stacji uzdatniania wody nie przekroczy terytorialnie obecnego obszaru przez 
nią zajmowanego.  

1.2.3 Zapewnienie ciągłości pracy instalacji SUW 
Wykonawca będzie realizował Roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłą dostawę wody dla 
mieszkańców także podczas realizacji zamówienia. Po akceptacji projektu modernizacji przez 
Zamawiającego należy z nim uzgodnić szczegółowy termin wejścia z robotami w celu 
minimalizacji ewentualnego wpływu inwestycji na dostawę wody dla mieszkańców. 
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1.2.4 Utylizacja materiałów 
Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zdemontowane Urządzenia będą własnością Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 
demontażu należy uzgodnić miejsce ich składowania z Zamawiającym. Wykonawca 
przetransportuje urządzenia w uzgodnione miejsce. 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.3.1 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie 
Wymiana wyeksploatowanych żeliwnych rurociągów w komorze zasuw, w zbiorniku 
magazynowym wody oraz w budynku pompowni na terenie SUW w Brzegu na nowe ze stali 
nierdzewnej.  

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie należy osiągnąć w szczególności poprzez: 

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiązań projektowych poprzez wykonanie analiz 
przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego osiągnięcia 
celów Przedsięwzięcia. 

- uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia optymalnie 
wykonanych projektów techniczno-wykonawczych (PTW) oraz dokumentów jakie muszą 
być uzyskane przed rozpoczęciem budowy potrzebnych do sprawnego wybudowania 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, przy zastosowaniu zasad i wytycznych podanych w 
niniejszym PFU.  

- doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na budowę (rozbiórkę, 
zgłoszeń) poprzez wykonanie opracowań (np. projektów budowlanych) i wszelkich działań 
niezastrzeżonych dla innych podmiotów, 

- wykonanie zaprojektowanych Robót zgodnie z niniejszym Kontraktem, 

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w 
niniejszym PFU   

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

W obecnym stanie rurociągów i armatury w komorze zasuw i pompowni zaznaczają się 
wyraźne ślady wyeksploatowania wobec czego wskazana jest modernizacja układu. Ze 
względów praktycznych rurociągi żeliwne należy wymienić na stalowe nierdzewne 
00H17N14M2. Wymianie na stalowe nierdzewne mają ulec także wszelkie kształtki. Ponadto 
należy zastąpić wyeksploatowaną armaturę na nową. Dobór stali 00H17N14M2 ma 
zabezpieczyć rurociągi przed agresywnym oddziaływaniem chloru..  

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektu Robót 

2.1.1 Zakres prac projektowych 
 

Wymiana rurociągów w komorze zasuw oraz z pompowni były ujęte w projekcie modernizacji 
całej stacji uzdatniania wody w Gierszowicach, na który otrzymano pozwolenie budowlane – 
decyzja nr 145/07 B-I-7351/O/4/07 z dn. 22.03.2007 r. podzielone następnie na etapy decyzją 
nr 897/09 B-I-7351/O/58/09 z dn. 29.12.2009 r. Posiadany przez Zamawiającego projekt ujmuje 
także prace modernizacyjne samego budynku komory zasuw i zakłada wymianę rurociągów 
żeliwnych na wykonane PE100 i montaż przepustnic z napędem elektrycznym. Zadaniem 
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projektanta jest zaprojektowanie modernizacji zgodnie z wytycznymi niniejszego Programu w 
sposób nie generujący konieczności uzyskiwania nowego pozwolenia budowlanego (projekt nie 
może odbiegać od pierwotnego w sposób znaczący z punktu widzenia ustawy Prawo 
Budowlane). W przypadku gdy Wykonawca uzna, że nie ma innej możliwości przystąpi do 
normalnej procedury związanej z pozyskiwaniem nowego pozwolenia na budowę. 

Istniejący projekt jest do wglądu w biurze na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach 
i będzie udostępniany w trakcie wizji lokalnej. 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania 
(poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych 
pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń), pozwoleń na rozbiórkę lub zgłoszeń lub zmian tych decyzji 
oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. 

2.1.1.1 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia 

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do celów analiz przedprojektowych 
i wykonania projektów. 

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów.  Wykonawca wykona 
dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego 
wykonania analiz przedprojektowych i projektów.  

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawną 
realizację. 

2.1.1.2 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 
Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o 
akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 
sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 
projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Prezentowane rozwiązania dotyczące przebudowy kotłowni SUW są przykładowe, jeżeli 
wykonawca przedstawi projekt uwzględniający bardziej korzystne rozwiązanie pod względem 
technicznym lub funkcjonalnym będzie ono mogło zostać zaakceptowane po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.1.1.3 Projekt budowlany 
Na podstawie wybranych wariantów rozwiązań technicznych sporządzonych i wybranych w 
trakcie prac i analiz przedprojektowych zgodnie z p. 2.1.1.2 niniejszego PFU Wykonawca 
sporządzi projekt budowlany.  

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę dla uzyskania pozwoleń na budowę 
powinna mieć możliwie najmniejszy poziom szczegółowości, aczkolwiek wystarczający dla 
uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace i działania 
potrzebne do uzyskania (lub zmiany) pozwoleń na budowę. 

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na 
budowę muszą być zgodne ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami. 

2.1.1.4 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania 
pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.  
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Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich 
decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 

2.1.1.5 Projekt techniczno – wykonawczy (PTW) 
Wykonawca opracuje projekt techniczno wykonawczy (PTW) dla potrzeb Robót Stałych i 
Tymczasowych, niezbędnych do realizacji niniejszego Kontraktu. 

Projekt techniczno-wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla 
potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 
warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa techniczno wykonawcza (PTW)  powinna być wykonana przy 
zastosowaniu rozwiązań projektowych wybranych w wyniku działań opisanych w pkt. 2.1.1.3 
niniejszego PFU. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne 
z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów oraz 
zapewnienia wymaganych  parametrów przepływu ścieków. 

Wykonawca wykona i wniesie do PTW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. 
parametry zostaną dochowane  

PTW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

Ponadto PTW musi spełnić następujące wymagania: 

- PTW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 
możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności.  

- W skład PTW muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami lub sztuką 
budowlaną są wymagane dla wykazania, że przyjęte rozwiązania projektowe spełnią 
wymagania określone w przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych 
treściach niniejszego OPZ.  

- Ewentualne przewymiarowanie elementów PTW nie powinno być większe niż 25 % w 
stosunku do minimalnych wymagań przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej, 
chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na większe przewymiarowanie. 

- PTW musi być dostarczone na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PTW należy dostarczyć w 
postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w 
dyspozycji Wykonawcy. 

- musi być zapewniona zgodność pomiędzy projektem budowlanym a PTW. 

2.1.1.6 Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 
Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonym 
rozruchu SUW wraz z ujęciami sporządzi pisemną dokumentację o osiągniętych parametrach 
oczyszczanej wody, z załączonymi wynikami badań, potwierdzającą ich zgodność z 
zakładanymi. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do przeglądu przed odbiorem końcowym. 

Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej jak i 
elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 2.1.2 niniejszego PFU. 

2.1.1.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez 
Zamawiającego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 
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autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 
odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 
art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa 
budowlanego). 

b) Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego 

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 
dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane. 

2.1.2 Forma projektu wykonawczego 

2.1.2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie opracowania Wykonawcy będą wykonane w języku polskim.  

Układ opracowań i sposób podania treści tych opracowań powinien zapewnić ich możliwie 
najlepszą czytelność i łatwość wyszukiwania potrzebnych treści. 

Jeżeli Inżynier przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w 
ramach niniejszego przedmiotu zamówienia znakami i symbolami związanymi z 
dofinansowaniem niniejszego zamówienia lub Przedsięwzięcia przez Unię Europejską. 

2.1.2.2 Forma elektroniczna opracowań 
Wykonawca przygotuje i przekaże zapisane na nośniku optycznym (CD lub DVD) lub w inny 
skuteczny i trwały sposób uzgodniony z Inżynierem pliki obejmujące wszystkie opracowania 
wykonane przez Wykonawcę z wyjątkiem szkiców wykonywanych dla potrzeb analiz 
przedprojektowych innych opracowań wskazanych przez Inżyniera, dla których nie będzie 
potrzeby wykonywania skanów dokumentów papierowych.  

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

- Rysunki:  

o Format plików: pliki w formacie *.dxf, oraz *.pdf lub *.tiff , 

o Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

o Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach 
umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulą 1.10 
Warunków Kontraktu. 

2.1.2.3 Forma papierowa opracowań 
Opracowania w formie papierowej powinny spełnić wymagania podane niniejszym PFU. 
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Rysunki powinny być kolorowe. Na wniosek Wykonawcy Inżynier może zezwolić na 
przekazanie całości lub części Rysunków w skali szarości lub czarnobiałych – pod warunkiem, 
że nie będzie to miało wpływu na czytelność Rysunków. 

Ilość egzemplarzy  poszczególnych opracowań zostanie uzgodniona z Inżynierem jednak nie 
przekroczy 6-ciu egzemplarzy. 

2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.2.1 Wykonanie instalacji rurowych  
Orurowanie komory zasuw należy wykonać z rur stalowych nierdzewnych  0H18N9 

PN-90/H-74219. Zastosowana armatura powinna być przystosowana do warunków 
eksploatacyjnych w jakich będzie zamontowana. 

Mocowanie rurociągów do ścian i podciągów za pomocą typowych uchwytów.  

Po zamontowaniu instalację poddać płukaniu oraz próbie ciśnieniowej  

2.2.2 Informacje dodatkowe 
Wszystkie materiały niezbędne do zaprojektowania instalacji dostępne są u Zamawiającego. 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym 
zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

PFU-2 zawiera następujące WWiORB: 

- WW 01 ROBOTY MUROWE 

- WW 02 ROBOTY MONTAŻOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH 

- WW 03 ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ I 
ARMATURY 

 

 


