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WW-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach zamowienia pn. ,Modernizacja komory zasuw i pompowni na SUW w
Gierszowicach”.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w niniejszym PFU.

Zakres Robét objetych WW

Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego.

Wymagania ogdlne WW-00 nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru robé6t budowlanych:

WW 01 ROBOTY MUROWE
WW 02 ROBOTY MONTAZOWE konstrukgji stalowych
WW 03 ROBOTY MONTAZOWE rurociggdw ze stali nierdzewnej i armatury

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okres$la zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity, z péZniejszymi zmianami);

roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadajq sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”) oznaczajg
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace
stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdét Statych;

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, PZJ —
Program Zapewnienia Jako$ci, WW — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje Rysunki i Projekty Techniczne
oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Szczegdtowy zakres oraz wymagania dotyczace
dokumentacji projektowej przedstawiono w p. 2.1 PFU-1.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego sSrodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Terenu
Budowy.
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1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbzniejszymi zmianami),

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeh zbiornikébw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.11. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalagji i
urzadzenh w czasie prowadzenia Robot w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac
ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Zamawiajacy. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzigé pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.13. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych
przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane
przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb cigglty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o0 swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.15. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajagcemu, coO najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
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zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.16. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.16.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki, wtgczajac w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutdw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé
uzgodnieniu z Zarzadem Drdg i Transportu w ramach projektéw organizacji ruchu.

2. MATERIALY

21.

2.2,

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegodlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢é wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

- nowe i nieuzywane.

Inspekcja wytwoérni Materiatéw

Wytwornie Materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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2.3.

24,

2.5.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostac odrzucony przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ Zzadnych Materiatdw dopdki nie bedag spetnione nastepujace
warunki:

- Zamawiajacy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
skfadowania tych Materiatéw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zostac
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
dostawy Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Zamawiajgcego. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wediug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac
wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
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2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzgdzenia musi byc¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego: projekcie
organizacji Robét i Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub
utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Zamawiajgcego
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z
Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Zamawiajacego. Nie moga
one wplywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkoéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Zamawiajgcego o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swéj wilasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU, poleceniami Zamawiajagcego oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem, projektem organizacji robét i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegdblnosci w dokumentacji projektowej i w WW), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywaé stosowanie sie do
wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okres$lone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
-  BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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6.2.

6.3.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi by¢ spdjny z projektem organizacji robot i Programem robot.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ Materiatdéw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O
gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc i ilos¢ Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnoséci z
projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Zamawiajacego inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wpltyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzenh

- technologie wykonania robét,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- parametry techniczne wykonanych robdt,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokétu nalezy zataczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wzér protokdtu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbioér zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawg do wystgpienia o PrzejSciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbidr czedciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystapienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalaczy do wystgpienia protokéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajagcego
nastepujacych dokumentoéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokdty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

- Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Zamawiajacego
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Z przeprowadzonych Prob Konhcowych Wykonawca sporzadzi protokédt wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajagcym. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw
Komisji.
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8.3.2,

8.3.3.

Niezaleznie od =zatwierdzenia Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujacy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiggniecie parametrow kohcowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préob mozna rozpoczgé wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametréow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie préby.

Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez Zamawiajgcego
pracownikéw, ktérzy pdzniej beda brali udziat w rozruchu.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiasciwego i
bezpiecznego uzytkowania i konserwacji dostarczanych urzgdzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego
urzadzenia, facznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Szkolenie odbedzie sie w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie prowadzone, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie.

Zakres i etapy Préb Koincowych
W ramach Préb Kohcowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnoéci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotéw odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw
technicznych itp.

- wykonanie rozruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosci beda dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen. Po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowej zaptaty a poszczegdlne pozycje wskazane
w Wykazie Cen. Przy czym wysokos$¢ takiej czesciowej zaptaty bedzie uzalezniona od stopnia
zaawansowania Robét. Szczegdtowa forma rozliczenia bedzie ustalona przez Zamawiajgcego.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robdét,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegblnosci  koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatéw

eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

- Koszty powielenia i dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentéw Wykonawcy w
wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robot budowlanych pozycji bedzie obejmowac:
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10.

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, oraz koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robo6t Statych, przeprowadzenia Prob Koricowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji kanalizacji,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Zamawiajacego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i
nalezy je czytac tagcznie z Dokumentacjg Projektowg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normag
miedzynarodowg ISO,
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- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajagca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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WW 01 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych, ktére zostang wykonane w
ramach zaméwienia pn. ,Modernizacja komory zasuw i pompowni na SUW w Gierszowicach”.

Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg stosowane jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia prac przy realizacji robdét murowych
zgodnie z projektem Robdét i obejmuja;:

rozbiodrke istniejgcych obiektow kubaturowych przewidzianych do likwidacji,

wykonanie $cian murowanych nosnych, dziatowych i ostonowych oraz komindw w
obiektach kubaturowych i inzynieryjnych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW s3g zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w WW-00

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w WW-00.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej WW sa;

cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997,

beton zwykly - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-88/B-06250,

piasek do =zapraw - kruszywo mineralne naturalne spetniajgce wymagania
PN-79/B-06711,

.
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- kratki wentylacyjne typowe nascienne ze stali minimum 1.4301,

- plyty styropianowe — ptyty z polistyrenu typ PS 15 SE trudnozapalne, twarde.
3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

- mieszarka do zapraw

- elektronarzedzia reczne

- rusztowanie
oraz inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

- samochéd ciezarowy skrzyniowy 10+15 Mg,

- samochdd dostawczy 0,9 Mg.
oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robét podano w WW-00.

5.2. Ogdblne zasady wykonywania muréw

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w
pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian giéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Rdéznica poziomow
poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczac: 4 m dla
murow z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci
zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 3m nalezy wykonac strzepia
schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ Iub moczyé woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub
pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegfa (Scianki dziatowe, kominy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkdéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
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zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papgq). Przy wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunga¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.3.

5.4.

Mury z bloczkéw gazobetonowych i betonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzié, czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg
by¢ uzyte do wznoszenia Scian zewnetrznych.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Mogg byé réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktada¢é z zachowaniem zasad normalnego
wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych.
Odchyiki grubosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm.

Mury powinny byé wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny
by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton odznaczajacy sie
duza nasigkliwos$cig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wediug wigzania pospolitego, stosujac na
przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. Te sama zasade nalezy réowniez
stosowaé przy wigzaniu scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6cm, ze $cianami
zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkédw z betonu komérkowego nalezy wykonywaé przez
dolepienie do bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 paskow cietych z ptyt o
grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie gwozdzi. Mozna
réwniez wycig¢ je w bloczkach stanowigcych obrzeza otworéw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywaé z cegty lub z
pustakéw z betonu zaroodpornego.

Roboty murowe nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

Mury z cegly ceramicznej

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowaé
grubo$¢ normowa spoiny:

12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $Scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie
cegiet potdwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.
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Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od
+100C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

Scianki dziatowe o grubo$ci ¥ cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej 2,5m nalezy
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy
zakotwi¢ w spoinach scian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego -
réwniez i w powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywac z cegly petne;.

Do otwordéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza prefabrykowane z
betonu zwyktego (np. typu ,L”) lub z betonu komérkowego.

W murach z ceglty mozna réwniez stosowaé¢ nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe petne wykonywane na miejscu budowy. Nadproza te powinny byé ocieplone od
zewnatrz warstwa ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego.

Minimalna diugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z
kazdej strony. Konce belek stalowych lub Zelbetowych betonowanych na miejscu budowy
powinny sie opiera¢ na diugosci okoto 1,5 ich wysokosci.

Nadproza z betonu komdérkowego nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3,
opierajac je minimum 9cm z kazdej strony.

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy, co
najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na
murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub
cementowo-wapiennej klasy, co najmniej 3.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocg
wiencow lub poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowe;j.

Belki stropéw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach zelbetowych wykonanych
na scianach kazdej kondygnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

- 0go6lne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy wyrobdw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w WW-00,

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

- badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

- badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
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6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

- Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu:

Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
z cegly i pustakow z
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych drobnowymiarowych
mury mury elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 muréw:
' na dtugoéci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
> na wysokosci 1m 3 6 3
' na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10 6
na wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kazdej warstwy muru:
' na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
4 powierzchni kazdej warstwy muru:
' na dtugoéci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
5. (najczesciej prostego):
na dtugoéci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
o$ciezy dla otworéw o wymiarach:
szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
6. | do100cm Wysokosé +15, -10 +15, -10
i 100 szerokosé +10, 5 +10, 5 10
powyzej 109 cm wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
Ogdlne zasady wykonania Prob Korncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robét obejmuje w szczegdlnosci:
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

- wykonanie niezbednych robét statych,
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- wykonanie niezbednych robot tymczasowych,

- wykonanie Préb i Testow oraz Prob Koncowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogodline.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

10.2. Akty normatywne:
PN-90/B-14501

PN-EN 932-1:1999
prébek.

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

Zaprawy budowlane zwykte.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003
PN-EN 934-2:1999

Cement murarski 15.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712
PN-73/B-06281

PN-88/B-06290
PN-79/B-06711
PN-91/B-01813

PN-89/B-32250
PN-68/B-10024

Kruszywa mineralne do betonu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

Beton zwykly.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

Woda.

Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania z i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-10020
PN-96/B-12061
PN-97/B-12011

PN-97/B-12006 Wyroby  budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw
wentylacyjnych

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-97/B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
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WW 02 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI

STALOWYCH

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych konstrukcji stalowych,
ktére zostang wykonane w ramach zamowienia pn. ,Modernizacja komory zasuw i pompowni
na SUW w Gierszowicach”.

Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg stosowane jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza prowadzenia prac przy realizacji robét
montazowych zgodnie z projektem Robét i obejmuja;

- demontaz elementéw konstrukcji (stal, drewno, zelbet) i wyposazenia statego
likwidowanych i przebudowywanych obiektow,

- dostarczenie i montaz elementéw konstrukcji (stal, drewno, zelbet) wraz z warstwami
zwigzanymi w obiektach kubaturowych i inzynieryjnych,

- dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia statego (balustrady, drabiny, pomosty,
przekrycia otwordw, wiazy, schody, kraty, wycieraczki, swietliki, drzwi i bramy) obiektow
kubaturowych i inzynieryjnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujgcq Ustawg — Prawo budowlane i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- montaz budowlany - wykonanie robét zwigzanych ze scaleniem dostarczonych na budowe
czesci sktadowych konstrukcji, ich wyregulowanie i potaczenie w catos¢ w migjscu
przeznaczenia,

- dostawa - zespdt czynnosci zwigzanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na
budowe i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do
wbudowania (lub jego czesci).

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w WW-00

2. MATERIALY

21.

2.2,

Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w punkcie 2. WW-00.
Stosowane materiatly

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW sg;
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2.2.1. Konstrukcje budowlane

prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektéw ze stali St3SX, St3S z powtokg antykorozyjng
systemowg z farb epoksydowych chemoodpornych (wg PN-81/6115), warstwy zwigzane,
taczniki,

prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektéw ze stali minimum 1.4301, warstwy zwigzane,
taczniki,

prefabrykatu zelbetowe ptytowe o powierzchni wykonczonej fabrycznie, okucia, ramy
osadcze, uchwyty ze stali minimum 1.4301 (przekrycia kanatow),

warstwy i elementy zwigzane z elementami konstrukcyjnymi: blacha fatdowa ocynkowana,
powlekana o grubosci 0,7 mm, obrébki blacharskie dachéw, rynny i rury spustowe z PCV,
folie izolacyjne, dachéwka ceramiczna nakfadkowa, izolacje cieplne (styropian lub wetna
mineralna), panele PCV obudowy krawedzi dachow, podstawy dachowe urzgdzeh
wentylacyjnych,

prefabrykaty stalowe lekkiej obudowy $cian i koputy z blachy aluminiowej powlekane;j
fatdowej i ptaskiej, konstrukcja nosna z profili zimnogietych ze stali minimum 1.4301,
obrébki blacharskie.

2.2.2. Elementy wyposazenia

drabiny, balustrady, przekrycia otworéw montazowych, pomosty technologiczne, schody,
zadaszenia, konstrukcje wsporcze drobnowymiarowe, kratki wentylacyjne, Sciekowe i
zaluzje wentylacyjne ze stali minimum 1.4301,

2.2.3. Materiaty montazowe:

beton cementowy montazowy,

zaprawy montazowe,

taczniki i kotwy Srubowe atestowane,
prety stalowe wg PN-82/H-93215,
kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,
elektrody do spawania,

farby do naprawy powtok antykorozyjnych,

kleje, pianki rozprezne, masy elastyczne.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej WW nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:

dzwig samojezdny 6+32 Mg,
spawarka elektryczna 300A,

elektronarzedzia reczne.

oraz inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

samochdd skrzyniowy ciezarowy,
ciggnik z naczepg dtuzycowa,

samochdd dostawczy.
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oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do wytadunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i
przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigow.

Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w
celu ochrony przed odksztatceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznoéci sktadane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonegdo na scalanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania Robét podano w WW-00.

5.2. Montaz konstrukcji i elementéw stalowych drobnowymiarowych

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie zatozen
projektowych, warunkéw Terenie Budowy oraz posiadanego sprzetu i doswiadczenia
wykonawcy. Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do pofgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem montazu.
Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiac
regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i state. Przed
rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien Srub i Scianek zagtebien kielichowych powinna
osiggna¢ wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych.
Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby Zadna czes¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

- Montaz w deskowaniach do zabetonowania
o element nalezy montowa¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

o element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob
zabezpieczajagcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i
zageszczania betonu,

o fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczyéci¢ z farby antykorozyjnej i
pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali
zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

- Montaz na kotwy wklejane
o elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

o po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla
typu stosowanej kotwy,

o typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Zamawiajgcego,
o kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B”,

o po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos$¢ osadzi¢ kotwy
na niekurczliwej ptynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich wtasciwosciach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

- Montaz na sruby fundamentowe
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o elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w stopach
fundamentowych, na $ruby fundamentowe,

o roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi WTWIOR dla konstrukgiji
stalowych wg PN-B-06200.

- Montaz metodg spawania
o roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
- Roboty antykorozyjne

o powtoki malarskie wykonaé zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,

o przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
o ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,

o powtoki malarskie wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

- 0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkow
transportu podano w WW-00,

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;i.

- wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

- badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
Ogodlne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegoélnosci:
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,
- wykonanie niezbednych robét statych,
- wykonanie niezbednych robot tymczasowych,

- wykonanie Préb i Testéow oraz Prob Koncowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogodline.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00.

10.2. Akty normatywne:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-6250 Beton zwykly.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-01806 (PN-86-01806)  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. - Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk,
aluminium i inne stopy.

PN-EN 25817 PN-ISO 5817  Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjg - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania - Ogélne wytyczne

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczenie wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-81/B-03150.00+03 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-97/B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gesiory dachowe.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze i krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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PN-61/B-10245

PN-97/B-23116

PN-92/M-45360

PN-90/B-92210

PN-90/B-92270

PN-63/B-06201

PN-B-03215:1998

PN-B-03210:1997

PN-84/B-03230

PN-71/H-97053

Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralne;.

Dzwigi osobowe elektryczne. Parametry, wymiary podstawowe i
wytyczne projektowe.

Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty w
drzwiami.

Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wiamanie.

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych
na zimno. Wymagania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. projektowanie i
wykonanie.

Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze.
Projektowanie i wykonanie.

Lekkie sciany ostonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

Modernizacja komory zasuw i pompowni na SUW w Gierszowicach



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 29
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
WW-03 Roboty montazowe rurociagdéw ze stali nierdzewnej i armatury

WW 03 ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW ZE STALI

NIERDZEWNEJ | ARMATURY

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji, ktére zostang
wykonane w ramach zamoéwienia pn. ,Modernizacja komory zasuw i pompowni na SUW w
Gierszowicach’.

Zakres stosowania WW

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg stosowane jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac przy montazu rurociggéw ze
stali nierdzewnej wraz z armaturg w komorze zasuw, w zbiorniku wody czystej i w pompowni.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét opisano w WW-00.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w WW-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej WW sg;
- rury i ksztattki zgodnie z projektem Robdét,

- armatura,

3. SPRZET

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

o gwintownica do rur stalowych,
o spawarka elektryczna wirujgca 300kW
o wiertarka udarowa.

oraz inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- samochéd dostawczy do 0,9 tony,
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oraz inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.1.1.

Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WW-00.

Rurociagi
Rurociagi wykonac ze stali nierdzewnej 00H17N14M2 lub H17N13M2T. Potgczenia kotnierzowe
i spawane w technologii TIG.
Kotnierze w potaczeniach kotnierzowych:

wewnatrz zbiornika: kotnierze nierdzewne do przyspawania ze stali 00H17N14M2 lub
H17N13M2T, owiert PN10, sruby stalowe nierdzewne klasy A4.

w komorze przy zbiorniku oraz w pompowni rurociggi taczy¢ za pomocg wywijek z materiatu
takiego samego jak rurociagi tj. stali nierdzewnej 00H17N14M2 lub H17N13M2T i kotnierzy
aluminiowych luznych, owiert PN10, Sruby stalowe nierdzewne klasy A2.

Potaczenia rur

Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowac¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

Pofaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczeh przewodow z armaturg
gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sa gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$é naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaé za pomoca tasmy, konopii i pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Pofaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.
Natomiast ksztalty ztagczy spawanych potgczen kréccdw i odgatezieh powinny byé zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.A

Rurociagi ze stali nierdzewnej powinny by¢ taczone przy zastosowaniu kotnierzy nierdzewnych
do przyspawania lub wywijek ze stali nierdzewnej i kotnierzy aluminiowych luznych wg PN-ISO
7005-1 i gwintowanych tacznikéw rurowych zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos¢ potaczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kroécdw i odgatezieh powinna odpowiadaé
co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg PN-M-
69775.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonac, jezeli nie wyszczegdlniono inaczej, z petng uszczelka
gumowg oraz potaczy¢ srubami i nakretkami stalowymi z dwiema podkfadkami na Srube.
Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wiasciwosciach zapewniajgcych trwate
potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest dozwolone.
Nalezy zapewni¢, ze w swietle rur nie pozostanie zaden element lub materiat tgczacy.

Potgaczenia spawane

Wymagania ogoélne dla potaczen spawanych okre$lone sg w WTWIOR. Wymagania
szczegbtowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb
badania i kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robét spawalniczych.
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5.1.3. Armatura

Montaz

- Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

- Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako
przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia.

- Armature o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od $rednicy przewodu - nalezy
ustawiaC na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie
przewodow.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim
potozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

- Armature zaporowg nalezy ustawiac¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Przepustnice

Centryczne krotkiej zabudowy

Wszystkie przepustnice muszag pochodzi¢ od jednego Producenta.
Wymagane cechy uzytkowe, materiaty:

- przepustnica centryczna, do zabudowy miedzykotnierzowej o krotkiej zabudowie, z
uszczelnieniem miekkim;

- figura - miedzykotnierzowa, krétka - wg normy I1SO 5752, (DIN3202-K1), z miekkim
uszczelnieniem,

- konstrukcja - centryczna, dwukierunkowa, regulacyjna

- korpus:

« zeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50 z pokryciem antykorozyjnym powlokg epoksydowg
- watek wykonany z stali nierdzewnej AISI 316,

- uszczelnienie watka w korpusie za pomocg o-ringéw lub poprzez manszete,

tarcza:

« stal nierdzewna AISI| 316

- trzpieh dysku ze stali nierdzewnej, tozyskowany w korpusie za pomocg stalowych tozysk
Slizgowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00.

Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Budowy i
odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 WW.
Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:
- szczelnos$é instalacji wodociggowej wraz z zamontowana armaturg na cisnienie,

- elementy kompensacji,
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6.3.

6.4.

6.5.

uzycie wladciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelniajgcych,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

Préby szczelnosci przewodu wodociggowego:

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczng. Sposob
przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w
normie.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacy
normg. Po zakohczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢é cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a instalacja powinna by¢ oprézniona z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Zamawiajgcego.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach préby szczelnoéci
nalezy dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.
Mozna uznaé, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu,
jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego
upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego
odcinka lub zadania, jak pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie
podlegajg obmiarowi.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogdlne zasady wykonania Prob Korncowych Robét i ich przejecia podano w WW-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w niniejszym PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegoélnosci:

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,
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roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

wykonanie przekuc,

zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatdéw i urzadzen na miejsce wbudowania,
montaz rusztowan,

montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,
wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
montaz przybordéw i urzadzen,

montaz i uruchomienie zestawow hydroforowych,
wykonanie wszystkich podej$¢ do przyboréw armatury,
montaz niezbednej armatury,

dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

montaz rur c.o. i kanatéw wentylacyjnych,

montaz urzadzen,

wykonanie wszystkich podej$¢ do urzgdzen i armatury,

montaz niezbednej armatury c.o.,

wykonanie préb szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na gorgco,
wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej,

proby ruchowe urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,

sprawdzenie szczelnosci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej

wykonanie Préb i Testéw oraz Préb Koncowych.

prace porzadkowe Terenie Budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze -- Instalacje kanalizacyjne
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -- Wymagania w projektowaniu
PN-86/H-74364.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. Ogdélne
wymagania techniczne.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe.
PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych.
10.2. Inne
Warunki  Techniczne  Wykonania i  Obmiaru  Robét  Budowlano-Montazowych
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