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1.

1.2.

1.3.

ST-00 OGOLNA STWIORB

INFORMACJE OGOLNE
1.1.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach zamoéwienia
Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej”.

Zamowienie jest czescig Projektu pn. ,Oczyszczanie $ciekdbw w Brzegu — faza II", ktory
wspotfinansowany ma by¢ ze $rodkéw unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czes¢
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybér Wykonawcy Robot bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Rob6t podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogolne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- WW-05 Odtworzenie nawierzchni drogowych i trawnikéw

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentaciji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz.U. 2010 nr 243 poz.
1623).

Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego. Sktadajg sie na nie Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére
beda realizowane przez Wykonawce wg Kontraktu.
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Urzadzenia budowlane oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robaét Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$c
do stosowania w budownictwie;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Armatura wodociggowa — urzgdzenia montowane na sieci wodociggowej zapewniajgce jej
prawidtowe dziatanie i eksploatacje.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego;

Dlugos¢ kanatu - odlegto$é miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranc;ji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
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Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewodoéw lub urzgdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytaczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci bgdz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Inzyniera.

Inwestor — Instytucja sporzadzajgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja — jest to zespdt wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzgdzen
technicznych, tworzgcych okreslony system kanalizacji, stuzgcy do odprowadzania $ciekow.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow Sciekdw, powstajgcych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej i
przetwérczej oraz wod opadowych.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekéw;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekéw;
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekdw;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robat;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowag i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

o Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

e Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy =zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
lgdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$¢ montazu instalacji i wurzadzen i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowos$é wykonania robét, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i rob6t — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych rob6t w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robat;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przedmiar rob6t — wykaz robdt ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzagce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenhstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu/kanalizacji;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przytacze — przytgcze realizowane w zakresie Kontraktu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenows;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;
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1.4.

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujagce w obszarze oddziatywania robét
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bagdz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robdét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegdtowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robét
tymczasowych, ktére sg niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamdwienia, ale stuzg do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacyjna.
Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za
uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii — koniecznych do zrealizowania i zakonczenia
Robét zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i wymaganiami Kontraktu.
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1.5.

15.1.

1.5.2.

Termin ,zakonczenie robét budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku.

Teren Budowy
Teren budowy zlokalizowany jest w ul. Strzeleckiej i Cegielnianej w Brzegu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw. Ponadto Zamawiajgcy przekaze Dokumentacje
projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym
terminie ich zakohczenia, uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.8 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

C) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

d) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
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15.3.

1.6.

ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

e) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

f)Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

0) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

i) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robo6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidac;i
Terenu Budowy.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wtadz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdéw
(patrz harmonogram robot — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi nadzoru celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu roboét oraz zwigzany z
tym system oznaczeh poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robot.

Po zakonhczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 nr O poz. 145),

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),
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- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczen zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

0 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

0 mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r (Dz. U. Nr 112/1206/2001 z
pdzn. zmianami ) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadéw oraz wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych Robat.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzen oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swoOj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.
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1.9.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do
zniszczenia mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robdot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP.

W szczegdélnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki,

o wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

o wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzen Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, kiére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
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sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwéch lub wiecej wykonawcow
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazaé¢ Inspektorowi nadzoru w
dwoch egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o
braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W
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przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powofanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonanie zaplecza nie jest obowigzkowe, Wykonawca przygotuje je tylko w razie
koniecznosci, co uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera
Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.

1.14.3. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych.

Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbag sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw nalezy zwrdcic¢
szczegoblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczynag
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje i utrzyma ich waznosc¢ przez caty
okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowg i
utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i robot spdjny z planem zapewnienia jakosci oraz
harmonogramem,
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e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,
o dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1,

o projekty robdt tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot
Statych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdét Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
w formie wydrukdéw oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczag
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.15. Raportowanie

Wykonawca w cyklu miesiecznym bedzie przedstawiat do akceptacji Inzynierowi i
Zamawiajgcemu Raporty z postepu prac. Raporty bedg dostarczane w ciggu 5 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzglednia¢:

— Omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej i opisowe;j
— poczawszy od etapu projektowania, przez etapy zakup6w, produkcji, dostaw na Teren
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budowy, budowy, montazu, az do czasu prob. Poréwnanie postepu rzeczywistego z
planowanym. Ponadto Wykonawca wskaze te Roboty, ktéry bylty wykonywane przez W
przypadku Robdt realizowanych przez Podwykonawce, Wykonawca wskaze je w
Raporcie.

— Dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— Wykaz zaakceptowanych przez Inzyniera i dostarczonych Urzgdzen i Materiatow, wraz
z okresleniem nazwy Producenta i miejsca produkcji.

— Wykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy.

— Wykaz uzytego Sprzetu.

—  Woykaz roszczen Wykonawcy.

— Wykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Konieczno$ci i negocjacji cen.
—  Opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.

Jezeli w ciggu 7 dni od otrzymania Raportu Zamawiajacy i Inzynier nie przedstawig uwag —
Raport bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej — po
1 egz. dla Inzyniera i Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg 2z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z projektem budowlanym i
wykonawczym, a takze poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

UWAGA:

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta lub
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary to mozna dostarczy¢ elementy
réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, natomiast wszelkie koszty wynikajace z r6znic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca._Wszedzie tam,
gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobieraé takie urzadzenia,
ktérych parametry w typoszeregach sa najblizsze tym wyspecyfikowanym.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Inspekcja wytwoérni Materiatow

Wytwornie Materiatdw mogag byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci
wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdbw lub Urzadzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéow. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatdw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

- Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow
sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru nie pézniej niz w dniu
dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.
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Dla zakupywanych Materiatow i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac
wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na
Teren Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach,
urzgdzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za witasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiatow
Znakowanie Urzadzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgadzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specijalistow- pracownikow Producentow
Za wszelkie ustugi sSwiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robé6t budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robédt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie organizacji Rob6t i harmonogramie; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
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Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
niniejszego Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

Postugiwac¢ sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych, planem
zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakohczonych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swoéj wilasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatédw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
Materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
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5.2.

5.3.

5.4.

opracowanymi przez Wykonawce: harmonogramem, projektem organizacji rob6t i planem
zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatédw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robét ktory zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robét.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do

wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
— bezpieczenhstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

— usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwosé utrzymania wiadciwego stanu technicznego,
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5.5.

5.6.

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegbtow projektu i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram

Wykonawca przeditozy Inspektorowi do zatwierdzenia Harmonogram. Harmonogram ten musi
zawiera¢ ewentualne korekty wynikajgce projektéw organizacji ruchu uzgodnionych zarzgdcami
drog oraz odnosnymi lokalnymi wiadzami.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

6.1. Plan zapewnienia jakosci

6.2.

Plan ten bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiardow i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli plan powinien opisaé typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

Plan zapewnienia jakosci musi by¢ spéjny z projektem organizacji robét i harmonogramem.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
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6.3.

6.4.

6.5.

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatdw i Robdét z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdw i Robot z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekty Wykonawcze,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty takie jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.,

7) Harmonogram,
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6.6.

6.7.

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami,
9) Protokoly z préb, inspekciji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan planu zapewnienia jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Rob6t. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2

7.3.

Ogolne zasady Obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatow

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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7.4.

przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.
Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O
gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektor nadzoru pisemnie.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robaot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru cato$ciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

W?zér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosc,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnos¢. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogélne
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

- Dokumenty atestacyjne,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletno$ci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i $wiadectw
technicznych itp.
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8.3.2.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos$é jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokét musi zostaé poswiadczony przez wszystkich
cztonkow Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujgcy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Prob mozna rozpocza¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

Préby koncowe

Préby kohncowe nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych o0sob wskazanych przez Inspektora nadzoru i
zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Prob Koncowych

8.3.3.

8.4.

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdélnosci dotrzymanie zatoZzonych
warunkow technicznych pracy.

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Konicowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakohczenia Préb Kohcowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodno$¢é wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacjg
projektowa,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér koricowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego.
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8.4.1.

8.4.2.

Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja odbiorowa, w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami — sporzgdzajgc Protokét odbioru koncowego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
rob6t odbiorow robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
planem zapewnienia jakosci,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o > 0N

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW i planem zabezpieczenia jakosci.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Decyzje Pozwolenia na budowe.
9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg roboét.
10. Woyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
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8.5.

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
weditug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupehniajacych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kocowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
kohAcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyc;ji
w Wypetnionym Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢é wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wypetnionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w szczegdlnosci:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robo6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
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9.3.

koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robdét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i planem
zapewnienia jakosci,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajagcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie zgtaszania wad,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementow
rozliczeniowych w Przedmiarach Rob6t.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w
wypetniony Przedmiar Robét.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46,
poz.543 z pbdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z
aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
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Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymaganh dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw
innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich
termiczne przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz.
1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U.03.121.1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113, poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U.
Nr 126 poz. 839).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z
instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekédw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekdw

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktérykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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