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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdét budowlanych w ramach zamoéwienia pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce
gm. Lubsza” na dziatkach nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24.

Zamowienie jest czedcig Projektu pn. ,Oczyszczanie Sciekdw w Brzegu - faza V7, ktéry
wspotfinansowany ma by¢ ze $rodkow unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014—2020 r.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czesc
dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych i nalezy je stosowaC przy zlecaniu i realizacji Rob6t opisanych w dokumentac;i
przetargowej na wybér Wykonawcy Robot bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogodlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze

- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sieci kanalizacyjne

- WW-05 Odtworzenia drég i nawierzchni

Roboty nalezy przekaza¢ do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
warunkami zawartymi w udzielonych dla tego zadania pozwoleniach na budowe.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332).

Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Skfadajg sie na nie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktore bedg realizowane przez Wykonawce wg Kontraktu.

Urzadzenia budowlane oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robaét Statych;
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco —
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianie
i odpowietrzanie poszczegodlnych odcinkow rurociggow;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwaranciji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw oraz
inne dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikaciji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
toku wykonywania robaét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytgczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci badZz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Inwestora.
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Inwestor — Instytucja realizujgca zamdwienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
Igdowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczna;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosc, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociagg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu i zabudowie tego terenu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidlowos¢ montazu instalacji i urzadzeh i umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odgalezienia do budynku — przylgcze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezgce do sieci
kanalizacji. Stanowi odcinek boczny, prowadzony od osi gtdwnej do pierwszej studzienki.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Iub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
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stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtowosé wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegolnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robat;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cidnieniowego, rury ostonowej) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przedmiar robét — wykaz robét ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzagcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociagu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodag
terenowsg;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;
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1.4.

1.5.

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddzialywania robét
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziafki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do o0gdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng;

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, zostat szczegdtowo opisany w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robét, ktére nie
sg wyszczegollnione w opisie przedmiotu zamdwienia, ale stuzg do uzyskania efektu
rzeczowego Kontraktu jakim jest sie¢ kanalizacyjna stanowigca uzbrojenie terendw
przeznaczonych do zabudowy. Ponadto Wykonawca w ramach swoich obowigzkéw bedzie
odpowiedzialny za realizacje wszystkich decyzji wynikajgcych z uzgodnien, warunkéw i opinii
koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Rob6t zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim
i wymaganiami Kontraktu, a w szczegdlnosci do opracowania i zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot
budowlanych w rejonie drég publicznych.

Termin ,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytkowania.

Teren Budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowosci Koscierzyce gmina Lubsza.

Projekt pn. ,Oczyszczanie $ciekow w Brzegu — faza 1V”
Kontrakt pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Koscierzyce gm. Lubsza”



Czes¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 9
ST-00 Wymagania ogdlne

1.5.1.

1.5.2.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych
punktéw gtéwnych obiektu oraz oswiadczenia — wyrazenia zgody na umieszczenie urzadzen na
prywatnych posesjach. Ponadto Zamawiajgcy przekaze Dokumentacje projektowg z aktualnymi
decyzjami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robo6t na Terenie Budowy jest powiadomienie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robo6t oraz przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac witascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.9 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2017 r. poz.
1332). i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953), zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszen
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczenia warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoéci
zwigzane z budowg oraz zapewni nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

b) obwieszczenia publicznie faktu przystgpienia do Robdét przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz umieszczenia, w miejscach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

c) dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania w czasie wykonywania Robét wszystkie
tymczasowych urzadzeh zabezpieczajgcych takich jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

d) zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

e) podejmie na wtasny koszt odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow
i mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

f) zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

g) uporzadkuje Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu wszystkich robét i likwidacji Terenu Budowy.
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1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

1.6.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do odbioru Robdét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdow
(patrz harmonogram robdét — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi nadzoru celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiadciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kfadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany z
tym system oznaczeh poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakohczeniu robdét.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze zatrzymac Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z p6zn.
zm.),

- stosowacé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z
2017 r. poz. 519; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 785, poz. 898 i poz. 1089),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 z p6zn. zm.)..

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skfadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeh zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.
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Postepowanie z odpadami

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r poz.1923 (Dz.U. 2014.1923 z dnia

29.12.2014) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw.
Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadow oraz wszelkich innych materiatéw powstatych w skutek przeprowadzonych Robat.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7. Ochrona stanowisk archeologicznych

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych i nie jest objety nadzorem archeologicznym.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolno
Wykonawcy wznowié¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej wycenie i sg uwzglednione w Cenie kontraktowe;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.9. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca w czasie prowadzenia Robét zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszystkie instalacje i urzgdzenia oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomié¢ wiascicieli i zarzgdcow
uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia tych Robat.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie,
przywracajgc ich stan do stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie
moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu obiekty
czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia
mienia wtasnosci obcej lub Zamawiajgcego.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich wyrzgdzonych w ten sposob szkéd.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drog publicznych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.
1.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o wilasciwe zabezpieczenie wykopow przy uzyciu rozpér, drabin, podestéw i ktadek,

o wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

e odpowiednie i oswietlone drogi dojazdowe na Teren Budowy,

e odpowiednie wyposazenie stanowiska do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadkow,

e wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw wraz
Z pomieszczeniami socjalnymi i toaletami,

o wlasciwe zabezpieczenia p.poz urzadzenh i Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U.2003.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwdch lub wiecej wykonawcow to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.12. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru
w dwoch egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na
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Terenie Budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru pisemne potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzenh.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru,
wiadciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.15. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.15.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonanie zaplecza nie jest obowigzkowe, Wykonawca przygotuje je tylko w razie
koniecznosci, co uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

1.15.2. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewéw nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczyé. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢é uwage,
aby nie spowodowa¢ znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.15.3. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje i utrzyma ich waznos¢ przez caty
okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowag
i utrzyma ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej chyba, ze taka pozycja
jest wykazana w przedmiarze robot.

1.15.4. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

o projekt organizacji budowy i roboét spéjny z planem zapewnienia jakosci oraz
harmonogramem,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,
o dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi ponizej,

e projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
podstawowych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentaciji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych
Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Koricowego.

Jezeli w trakcie procedur uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany
w zakresie Robo6t Wykonawca dokona wlasciwej korekty dokumentaciji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wilasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej chyba, ze koszty obstugi
geodezyjnej wykazano w odrebnej pozycji w przedmiaru robot.
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1.16. Raportowanie

Jezeli okres realizacji Kontraktu jest dtuzszy niz trzy miesigce to Wykonawca, w cyklu
miesiecznym, bedzie przedstawiat do akceptacji Inspektorowi i Zamawiajgcemu Raporty
z postepu prac. Raporty bedg dostarczane w ciggu 5 dni od ostatniego dnia okresu, do ktérego
dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzgledniac:

— Omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej i opisowej
— poczgwszy od zakupéw, produkcji, dostaw na Teren budowy, budowy, montazu, az
do czasu préb. Poréwnanie postepu rzeczywistego z planowanym. Ponadto w
raportach Wykonawca wskaze te Roboty, ktére byly wykonywane przez
Podwykonawce.

— Dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— Woykaz zaakceptowanych przez Inspektora i dostarczonych Urzgadzen i Materiatéw,.
— Wykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy.

—  Wykaz uzytego sprzetu.

— Woykaz roszczen Wykonawcy.

— Woykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Koniecznosci i negocjaciji cen.

— Opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.

Jezeli w ciggu 7 dni od otrzymania Raportu Zamawiajgcy i Inspektor nie przedstawig uwag —
Raport bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej — po
1 egz. dla Inspektora i Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1.

2.2

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegollnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci lub oznakowania znakiem budowlanym,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, projektem budowlanym i wykonawczym, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.
UWAGA:

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta lub
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary Wykonawca moze dostarczyé
elementy réwnowazne, spetniajagce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobiera¢ takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sa najblizsze tym wyspecyfikowanym.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
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2.3.

24,

2.5.

2.6.

zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostac odrzucony przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow.

Na Teren Budowy mogg by¢ dostarczone tylko te Materiaty, dla ktérych Inspektor zatwierdzit
wnioski materiatowe.

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru we wniosku do zatwierdzenia materiatow.

Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe dokumenty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia przez
Inspektora nadzoru inspekcji dostawy. Wykonawca przedstawi, na Zzyczenie Inspektora
nadzoru, do akceptacji probki materiatow, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany, dla kazdego zakupionego materiatu lub urzadzenia, do
dostarczenia wszystkich dokumentow w jezyku polskim.

Akceptacja kazdego materiatu czy urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i innych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

Znakowanie Urzadzen i Materiatéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tabliczek itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazdy element dostawy musi by¢ wyposazony w oryginalne napisy
producenta, na ktérych muszg znajdowa¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéw
materiatéw i urzgdzen podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz
w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru projekcie organizacji Robot; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentow lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
niniejszego Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposdb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robdt
budowlanych, planem zapewnienia jakosci oraz projektem organizacji robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien poinformowaé Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd spowodowanych takim
transportem na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkow transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatébw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogag one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
opracowanymi przez Wykonawce: harmonogramem, projektem organizacji robét i planem
zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robdt, ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng realizowanej inwestycji, od
wytyczenia obiektdw w terenie po sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i aktualizacje map zasadniczych.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robét.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 komplet
dokumentaciji projektowe;:

- Projekt budowlany wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przytagczami w Ko$cierzycach
Sie¢ sanitarna: dz. nr 191, 193/12, 200, 783/26, 783/24,

Odgatezienia do budynkéw dz. nr 783/25, 783/27, 783/29, 783/30, 783/33, 783/11, 783/12,
783/13, 195/3, 782/11, 193/6, 193/4, 194/1.

Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
— bezpieczenstwa budowanego obiektu,
— bezpieczenstwa pozarowego,
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5.5.

5.6.

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,
— oszczedno$ci energii,

2) warunki uzytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
— usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego drdg w rejonie prowadzenia robot,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorska,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, intereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci w opisie parametréw technicznych materiatow i urzgdzen obowigzuje
bardziej aktualny opis przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objmowac
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to uwzgledni¢ przy planowaniu budowy,
realizacji Rob6t oraz kompletowaniu dostaw materiatéw, urzgdzen, sprzetu czy wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéow budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia Harmonogram realizacji Robét.
Harmonogram ten musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajgce z projektéw organizaciji ruchu
uzgodnionych z zarzagdcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wtadzami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, aprobatach technicznych, a takze w warunkach wydanych przez
Zarzgdcow nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzona jest inwestycja. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.1. Plan zapewnienia jakosci
Plan ten bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- zasady przestrzegania przepisow BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z opisem ich parametréw
technicznych,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzenn do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Plan powinien opisywa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosc¢ jej przeprowadzania,
jak réowniez informowac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Plan zapewnienia jakosci musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i harmonogramem.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone, zgodnie z wymaganiami norm, przez
uprawnione do tego laboratoria. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe, wymagania okreslone
w warunkach wydanych przez Zarzadcéw albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatobw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé Materiatdw i Robot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdbw i Robét z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:

1) Pozwolenia na budowe (zgtoszenia rozpoczecia robot) wraz z Projektami Budowlanymi,

N

Projekty Wykonawcze,

w

Dziennik budowy,

o b

)
)
)
) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
) Dokumenty Wykonawcy,

)

()

Komunikaty takie jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.,
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6.6.

6.7.

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy robdét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami,
9) Protokoly z préb, inspekciji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
13)

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan planu zapewnienia jakosci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robét. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Panstwowej
Inspekcji Pracy i Inspektorow Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2.

Ogoblne zasady Obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robat.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru (kart rozliczeniowych).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [ms] jako dlugos¢ pomnozona przez s$redni przekréj, pole powierzchni
wyliczane w [mz] jako iloczyn dtugosci i szerokosci mierzonego elementu, a dtugosci mierzone
w metrach biezgcych [m] pomiedzy charakterystycznymi punktami - np. punkty zatamania
rurociggu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te Ilub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.
Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa sieci i przytgczy kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodoéw,

- ptukanie rurociggéw i kanatow,

- oznakowanie rurociggoéw tasmg ostrzegawczg,
- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Roboét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
pisemnie, wpisem do dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,
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8.2.

8.3.

8.3.1.

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczagce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatosc
i niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
- technologie wykonania robdét,
- parametry techniczne wykonanych robdt,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru cato$ciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

W2zér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosc,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robét
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty wczesniej odebrane, to Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
jest odbiorem koncowym wykonanego zakresu robot i nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér techniczny

Wymagania ogélne
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie odbioru zakresu rzeczowego zrealizowanego
Kontraktu przed przekazaniem do eksploataciji.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru jest =zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacji powykonawczej,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Technicznego.

W ramach Odbioru Technicznego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

- sprawdzenie protokotéw odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone
zgodnie z normg PN-EN-1610), sprawdzenie raportéw z kamerowania kanatéw i studni,
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8.3.2.

8.3.3.

8.4.

8.4.1.

atestow, swiadectw technicznych, instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem, itp.,

Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany innymi
przepisami.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru w sposéb dokumentujgcy zgodnos$é z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujgcy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Odbioér Techniczny
Odbiér Techniczny nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajacego oraz innych oséb wskazanych przez Inspektora nadzoru
i zakonczy¢ Protokotem.

Warunkiem rozpoczecia Odbioru Technicznego jest zakonczenie wszystkich prac montazowych
zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych.

Raport z Odbioru Technicznego

Raport z Odbioru Technicznego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Odbioru
Technicznego oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Odbioru Technicznego badan, préb inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacja
projektowa,

- protokot  stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania higieniczne,
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér koricowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego.

Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru konncowego robdét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany innymi przepisami.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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8.4.2.

8.5.

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i planem zapewnienia jakosci,

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o & 0N

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa lub inne dokumenty zgodne z planem zabezpieczenia jakosci.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiadcicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
8. Decyzje Pozwolenia na budowe.
Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
10. Woyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktora
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koncowym przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnosc jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzony zostanie protokét wedtug
wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokdét musi zosta¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkéw Komisji.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglgddw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
kohAcowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.

Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
w Wypetnionym Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢é wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robd6t wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Dokumentac;ji
Technicznej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét czy tez nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycije w Wypetnionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych nalezy uwzgledniac:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robot, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

o koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych,

e Kkoszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i planem
zapewnienia jakosci,

o koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdt dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.

Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Speinienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce
w wypetniony Przedmiar Robét.
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10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r poz.1332).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z
pbézn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. 22016 r. poz. 1131 z
pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz.1989).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. poz. 1278)..

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. z 2016 poz. 108).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2016 r. poz. 542).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbiorke. (Dz. U. poz. 1493).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.
poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z
pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Polska Norma PN-EN 805 w zakresie wykonywania prob szczelnosci rurociggéow z tworzyw
sztucznych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

PN-86/H-74374 Potagczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogéine wymagania i badania.

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,—
Roboty ziemne.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéow okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyze;j.
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