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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1

1.2.

1.3.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robét budowlanych w ramach realizacji czesci projektu pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej m. Bystrzyca, ul. Jagodowa, Lesna, R6zana, gm. Otawa” na dziatkach nr 678/2, 698,
638, 704/2, 685/1, 687/17, 683/10, 685/16, 687/23 AM-2 obreb Bystrzyca.

Zamowienie jest czescig Projektu pn. ,Oczyszczanie Sciekédw w Brzegu — faza IV, ktory
wspotfinansowany ma by¢ ze $rodkow unijnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 20142020 r.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czesé
dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w dokumentaciji
przetargowej na wybér Wykonawcy Robét bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Zakres Robét objetych STWiIORB
Zakres Robét podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogodlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

- ST-01 Roboty pomiarowe

- ST-02 Roboty przygotowawcze

- ST-03 Roboty ziemne

- ST-04 Sieci kanalizacyjne

- ST-05 Odtworzenia drég i nawierzchni

Roboty nalezy przekazaé¢ do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
warunkami zawartymi w udzielonych dla tego zadania pozwoleniach na budowe.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiérkg obiektéw budowlanych oraz okre$la zasady dziatania organdéw
administracji publicznej w tych dziedzinach - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Roboty budowlane oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. Skladajg sie na nie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktére bedg realizowane przez Wykonawce wg Kontraktu.

Urzadzenia budowlane oznaczajg urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
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przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robaot Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Armatura — rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianie
i odpowietrzanie poszczegdlnych odcinkéw rurociggow;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy — oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw oraz
inne dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(VE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewoddw lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytaczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci bgdz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespét maszyn, urzgdzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych procesdéw technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
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technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem
Inwestora.

Inwestor — Instytucja realizujgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze (jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowila,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci robo6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniac¢ funkcje gospodarczg lub techniczna;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy
czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzadzenia budowlanego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu i zabudowie tego terenu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowo$¢ montazu instalacji i urzgdzen | umozZliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
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stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajgce
prawidtlowosé wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego, rury ostonowej) w linii prostej z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przedmiar robét — wykaz robét ze wskazaniem ich ilosci szacunkowych przedstawionych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenhstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego
wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przytacze — przytagcze realizowane w zakresie Kontraktu, nalezgce do zakresu sieci
wodociggowej. Stanowi ono odcinek boczny, prowadzony od osi gtéwnej do granicy posesiji.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;
Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;
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1.4.

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg technicznag;

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjnej oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktoérych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robdét budowlanych do wykonania ktérych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, zostat szczegdétowo opisany w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz robét, ktére nie
sg wyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamowienia, ale stuzg do uzyskania efektu
rzeczowego Kontraktu jakim jest sie¢ kanalizacyjna stanowigca uzbrojenie terendéw
przeznaczonych do zabudowy. Ponadto Wykonawca w ramach swoich obowigzkéw bedzie
odpowiedzialny za realizacje wszystkich decyzji wynikajgcych z uzgodnien, warunkéw i opinii
koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Robot zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim
i wymaganiami Kontraktu, a w szczegodlnosci do opracowania i zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu oraz uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
budowlanych w rejonie drég publicznych.

Termin ,zakonczenie robét budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytkowania.
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1.5. Teren Budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w miejscowosci Bystrzyca gmina Ofawa w ulicach Lesne;j,
Jagodowej i Rézane;.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspétrzednych
punktéw gtéwnych obiektu oraz oswiadczenia — wyrazenia zgody na umieszczenie urzagdzeh na
prywatnych posesjach. Ponadto Zamawiajgcy przekaze Dokumentacje projektowg z aktualnymi
decyzjami pozwolenia na budowe i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robdét na Terenie Budowy jest powiadomienie, z odpowiednim
wyprzedzeniem, zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia Robét oraz przewidywanym
terminie ich zakonczenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.9 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202). i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj.: Dz.U. 2018 poz. 963), zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszen
zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg oraz zapewni nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

b) obwiesci publicznie fakt przystgpienia do Robdt przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz umiesci, w miejscach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robaét.

C) w czasie wykonywania Robét dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

d) zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.
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1.5.3.

1.6.

e) podejmie na wlasny koszt odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow
i mostéw prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

f) zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
o)) uporzadkuje Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu wszystkich robét i likwidacji Terenu Budowy.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnos$nie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdéw
(patrz harmonogram robot — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi nadzoru celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robat.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wtasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe ktadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany z
tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakoinczeniu robét.

Po zakohczeniu Robét Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robét.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét aktualne przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z p6zn.
zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U.
2018 poz. 799),

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
21 z pézn. zm.).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeh Ilub ucigzliwosci dla osob Ilub witasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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1.7.

1.8.

1.9

o zanieczyszczen zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Postepowanie z odpadami

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r poz.1923 (Dz.U. 2014.1923 z dnia

29.12.2014) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw.
Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpadow oraz wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona stanowisk archeologicznych

Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych i jest objety nadzorem archeologicznym. Wszelkie roboty ziemne nalezy
wykonywaé pod statym nadzorem archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego
archeologa zgodnie z Decyzjg Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w sprawie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w ramach zamierzenia budowy
sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 267/7, 322/5, 318/2 AM-1 oraz 698, 678/2, 638, 701,
704/2, 683/1, 685/1, 687/17, 683/10, 685/16, 687/23 AM-2 w miejscowosci Bystrzyca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
podlegajg odrebnej wycenie i sg uwzglednione w osobnej pozycji Przedmiaru robét.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejagcej

Wykonawca w czasie prowadzenia Robét zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszystkie instalacje i urzgdzenia oraz sgsiadujgce obiekty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy oraz powiadomi¢ wiascicieli i zarzgdcow
uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia tych Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie,
przywracajac ich stan do stanu z przed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu obiekty
czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszio do zniszczenia
mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.
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1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich wyrzadzonych w ten sposoéb szkod.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drég publicznych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.
1.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

Wykonawca zwroci uwage na nastepujace zagadnienia:

. uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

. wiasciwe zabezpieczenie wykopdw przy uzyciu rozpér, drabin, podestéw i ktadek,

. wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

. odpowiednie i oswietlone drogi dojazdowe na Teren Budowy,

) odpowiednie wyposazenie stanowiska do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadkéw,

. wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw wraz z
pomieszczeniami socjalnymi i toaletami,

. wlasciwe zabezpieczenia p.poz urzadzen i Terenu Budowy,

. pracownicy obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji

powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczehnstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U.2003.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwoéch lub wiecej wykonawcéw to
powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.12. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu
w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi nadzoru
w dwéch egzemplarzach oraz w wersiji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
Terenie Budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru pisemne potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru,
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowieh podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.15. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.15.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonanie zaplecza nie jest obowigzkowe, Wykonawca przygotuje je tylko w razie
koniecznosci, co uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.
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1.15.2. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw nalezy zwrdcic
szczegllng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym
wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢é. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew
objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.15.3. Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowg gwarancje i utrzyma ich waznos¢ przez caty
okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Umowg
i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej chyba, ze taka pozycja
jest wykazana w przedmiarze robét.

1.15.4. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

. projekt organizacji budowy i robot spdjny z planem zapewnienia jakosci oraz
harmonogramem,

. projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3,

. dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi ponizej,

. projekty robdét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét
podstawowych.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentaciji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioru Koricowego.
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Jezeli w trakcie procedur uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany
w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarz w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczag
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazaé do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami o$rodka).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej chyba, ze koszty obstugi
geodezyjnej wykazano w odrebnej pozycji w przedmiaru robot.

1.16. Raportowanie

Jezeli okres realizacji Kontraktu jest dtuzszy niz trzy miesigce to Wykonawca, w cyklu
miesiecznym, bedzie przedstawiat do akceptacji Inspektorowi i Zamawiajgcemu Raporty
z postepu prac. Raporty bedg dostarczane w ciggu 5 dni od ostatniego dnia okresu, do ktérego
dany raport sie odnosi. Raport bedzie uwzgledniac:

— Omowienie postepu prac (rzeczowego i finansowego) w formie tabelarycznej i opisowej
— poczgwszy od zakupéw, produkcji, dostaw na Teren budowy, budowy, montazu, az
do czasu prob. Poréwnanie postepu rzeczywistego z planowanym. Ponadto w
raportach Wykonawca wskaze te Roboty, ktére byly wykonywane przez
Podwykonawce.

— Dokumentacje fotograficzng postepu prac na Terenie budowy,

— Woykaz zaakceptowanych przez Inspektora i dostarczonych Urzadzen i Materiatéw,.
—  Woykaz personelu, w tym personelu Podwykonawcy.

—  Woykaz uzytego sprzetu.

— Wykaz roszczen Wykonawcy.

— Wykaz Zmian do Kontraktu oraz Protokotéw Konieczno$ci i negocjacji cen.

— Opis zaistniatych wydarzen niebezpiecznych.

Jezeli w ciggu 7 dni od otrzymania Raportu Zamawiajacy i Inspektor nie przedstawig uwag —
Raport bedzie uznany za zaakceptowany.

Raport bedzie przedstawiony w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej — po
1 egz. dla Inspektora i Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegollnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z pdézn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci lub oznakowania znakiem budowlanym,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdélnosci z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, projektem budowlanym i wykonawczym, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru,

- nowe i nieuzywane.
UWAGA:

Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe badz nazwe producenta lub
niektore charakterystyczne dla producenta wymiary Wykonawca moze dostarczy¢
elementy rdwnowazne, spetniajagce wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych

Projekt pn. ,Oczyszczanie sciekéw w Brzegu — faza IV’
Kontrakt pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Bystrzyca, ul. Jagodowa, Lesna, R6zana gm. Otawa”



Czes¢ Il — Opis przedmiotu zaméwienia
Czesc¢ III/1 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 16
ST-00 Wymagania ogdlne

2.2.

2.3.

2.4.

wykonania i odbioru robét budowlanych, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic
pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych nalezy dobieraé takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregqach s3 najblizsze tym wyspecyfikowanym.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych Materiatébw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostaé odrzucony przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow.

Na Teren Budowy mogg by¢ dostarczone tylko te Materiaty, dla ktérych Inspektor zatwierdzit
wnioski materiatowe.

Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzadzenia musza posiadaé wymagane dla nich prawem deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru we wniosku do zatwierdzenia materiatow.

Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe dokumenty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie
dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia przez
Inspektora nadzoru inspekcji dostawy. Wykonawca przedstawi, na zyczenie Inspektora
nadzoru, do akceptacji probki materiatéw, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni
sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany, dla kazdego zakupionego materiatu lub urzadzenia, do
dostarczenia wszystkich dokumentéw w jezyku polskim.

Akceptacja kazdego materiatu czy urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i innych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.
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2.5. Znakowanie Urzadzen i Materiatow
Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tabliczek itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi
normami i wymaganiami. Kazdy element dostawy musi by¢ wyposazony w oryginalne napisy
producenta, na ktérych muszg znajdowaC sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.6. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéow
Za wszelkie ustugi sSwiadczone przez specjalistbw bedgcych pracownikami producentéw
materiatéw i urzgdzen podczas przeprowadzania Robé6t budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz
w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru projekcie organizacji Robot; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentoéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
niniejszego Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialtdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych, planem zapewnienia jakosci oraz projektem organizacji roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o
nietypowej wadze oraz powinien poinformowac Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim
transportem na swoj wtasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg Srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
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Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
Materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.2.

5.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami niniejszego
Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora nadzoru oraz
opracowanymi przez Wykonawce: harmonogramem, projektem organizacji robo6t i planem
zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robot, ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru.

Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng realizowanej inwestycji, od
wytyczenia obiektow w terenie po sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i aktualizacje map zasadniczych.

Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 komplet
dokumentacji projektowej wraz z obowigzujgcym pozwoleniem na budowe:

- Projekt budowlany i projekt wykonawczy ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Bystrzyca dz. nr 678/2, 698, 638, 704/2, 685/1, 687/17, 683/10, 685/16, 687/23
AM-2 obreb Bystrzyca gmina Otawa — pozwolenie na budowe Decyzja Starosty Ofawskiego nr
181/2014 z dn. 10.03.2014 r. przeniesione na rzecz PWiK Brzeg Sp. z 0.0. Decyzjg Starosty
Otawskiego nr 377/16 z dn. 18.05.2016 r.;
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5.4. Zgodnos¢ Robét z obowigzujgcymi przepisami

5.5.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczenstwa budowanego obiektu,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,
— o0szczednosci energii,

2) warunki uzytkowania zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
— usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego drég w rejonie prowadzenia robot,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiekidéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, intereséw osob trzecich,
w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

W przypadku rozbieznosci w opisie parametrow technicznych materiatow i urzgdzen obowigzuje
bardziej aktualny opis przedstawiony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegotéw projektu i Wykonawca winien to uwzgledni¢ przy planowaniu budowy, realizacji
Robét oraz kompletowaniu dostaw materiatdbw, urzadzen, sprzetu czy wyposazenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenh w Dokumentach Przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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5.6. Harmonogram

Wykonawca przediozy Inspektorowi do zatwierdzenia Harmonogram realizacji Robot.
Harmonogram ten musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajgce z projektéw organizacji ruchu
uzgodnionych z zarzadcami drég oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, aprobatach technicznych, a takze w warunkach wydanych przez
Zarzadcéw nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzona jest inwestycja. W przypadku, gdy
nie zostatly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.1. Plan zapewnienia jakosci
Plan ten bedzie zawierac¢:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- zasady przestrzegania przepiséw BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z opisem ich parametrow
technicznych,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Plan powinien opisywa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢ jej przeprowadzania,
jak réwniez informowac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Plan zapewnienia jako$ci musi by¢ spojny z projektem organizacji robét i harmonogramem.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone, zgodnie z wymaganiami norm, przez
uprawnione do tego laboratoria. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, wymagania okreslone
w warunkach wydanych przez Zarzadcéow albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatldow i Robdét z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatobw i Robé6t z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenia na budowe wraz z Projektami Budowlanymi,
2) Projekty Wykonawcze,
3) Dziennik budowy,
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6.6.

6.7.

4) Protokotly przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty takie jak Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.,

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy robaét,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami,
9) Protokoty z préb, inspekc;ji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych
itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan planu zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru
powinny byé przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na
nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Panstwowej
Inspekcji Pracy i Inspektorow Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Ogodlne zasady Obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentami
Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomic¢ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru (kart rozliczeniowych).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania Robét i Materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w [m?3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, pole powierzchni
wyliczane w [m?] jako iloczyn dtugosci i szerokosci mierzonego elementu, a dlugosci mierzone
w metrach biezgcych [m] pomiedzy charakterystycznymi punktami - np. punkty zatamania
rurociggu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.
Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Roboét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowa sieci i przytgczy kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- préby szczelnosci przewodéw,

- ptukanie rurociggéw i kanatow,

- oznakowanie rurociggow tasmg ostrzegawcza,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Roboét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru
pisemnie, wpisem do dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
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8.2.

8.3.

8.3.1.

z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszta eksploatacje, trwato$é
i niezawodnos$¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robat,

- parametry techniczne wykonanych robat,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

W2zér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnos¢ Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbidér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatnosc,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystapienia o ptatno$é. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty wczesniej odebrane, to Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie
jest odbiorem koncowym wykonanego =zakresu rob6t i nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér techniczny

Wymagania ogélne
Celem Odbioru jest protokolarne dokonanie odbioru zakresu rzeczowego zrealizowanego
Kontraktu przed przekazaniem do eksploatacji.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacji powykonawczej,

- Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

- Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Technicznego.

W ramach Odbioru Technicznego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,
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8.3.2.

8.3.3.

8.4.

8.4.1.

- sprawdzenie protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotéw z badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone
zgodnie z normg PN-EN-1610), sprawdzenie raportéw z kamerowania kanatéw i studni,
atestéw, Swiadectw technicznych, instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalaciji
i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, itp.,

Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany innymi
przepisami.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru w sposéb dokumentujgcy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegoélnosci
dokumentujacy osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Odbiér Techniczny
Odbiér Techniczny nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych oséb wskazanych przez Inspektora nadzoru
i zakonczy¢ Protokotem.

Warunkiem rozpoczecia Odbioru Technicznego jest zakohczenie wszystkich prac montazowych
zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych.

Raport z Odbioru Technicznego

Raport z Odbioru Technicznego powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Odbioru
Technicznego oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegoélnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Odbioru Technicznego badan, préb inspekdiji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢é wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacjg
projektows,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania higieniczne,
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Protokotu odbioru koncowego.

Zasady odbioru koncowego Robét

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o kitérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany innymi przepisami.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i planem zapewnienia jakosci,

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

o~ 0D

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa lub inne dokumenty zgodne z planem zabezpieczenia jakosci.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8. Decyzje Pozwolenia na budowe.

9. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robaot.

10. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektéw.

12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koncowym przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych czynnosci Odbioru Koncowego sporzgdzony zostanie protokét wedtug
wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokdt musi zosta¢ pos$wiadczony przez
wszystkich cztonkéw Komisji.
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8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie zgtaszania wad. Terminy przeglagdow poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
w Wypetnionym Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych
w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Dokumentaciji
Technicznej, Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Roboét czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycie w Wypetnionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych nalezy uwzgledniaé:
. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

) warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatdw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty
za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasdéw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

. koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, roboét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych,

. koszty badan, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i planem
zapewnienia jako$ci,

. koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyZzej stanowig podstawe pfatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robdét dla kazdego z elementéw
rozliczeniowych.
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9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce
w wypetniony Przedmiar Robét.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz.1202).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101) (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566) .

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tj.: Dz.U. 2018 poz. 1351).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj.: Dz.U. 2018 poz. 121).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tj.: Dz.U. 2018 poz. 620).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tj.: Dz.U. 2018 poz. 917).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tj.: Dz.U. 2018 poz. 992).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. 2018 poz. 799).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze. (tj.: Dz.U. 2017 poz. 2126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 583)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. z 2016 poz. 108).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tj. Dz.U.
2017 poz. 1398).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
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budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o0 posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub
rozbioérke. (Dz. U. poz. 1493).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 2018 poz. 963 ).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.
poz. 2117).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z
pézn. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
(Dz. U. poz. 463).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (tj.: Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow

. Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

. Polska Norma PN-EN 805 w zakresie wykonywania prob szczelnosci rurociggéw z tworzyw
sztucznych.

. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
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PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody.

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdline.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV,—-
Roboty ziemne.

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowat Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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