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1.1

1.2
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1.4

WW-00 WYMAGANIA OGOLNE
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Uszczelnienie kanatéw sanitarnych w Brzegu — etap 3’
stanowigcego element Projektu p.n. ,Oczyszczanie $ciekéw w Brzegu — faza VI” realizowanego
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko lata 2014-2020r.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robot
opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zakres Robét objetych WW

Zakres Robét zostat opisany w PFU-1- Cze$¢ opisowa oraz pokazany na mapach dotgczonych
do PFU-3 - Czesc¢ informacyjna.

Wymagania ogélne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty rozbidrkowe

- WW-03 Renowacja kanatow i studni
- WW-04 Odbudowa nawierzchni

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszgce Robotom podstawowym takie
jak: niezbedne rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie niezbednych robét ziemnych,
zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie zmodernizowanego kanatu do
uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien przy realizacji
niniejszego Kontraktu.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia Robdt w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Brzegu lub Wojewddzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Opolu.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdét w rozumieniu warunkéw
Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Rob6t oraz pomiarami powykonawczymi;
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Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
Robot z zastosowaniem zapiséw z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia, zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktoérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgcznag
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normag albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania rob6t budowlanych;

Projekt organizacji Robét — projekt, ktéory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzgdzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego i
poszczegdlnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robdt;

Projekt wykonawczy Robét — jest okredleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robét’-
jest to projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 —
Czes¢ opisowa pkt. 2.1;

Przedmiar Robo6t - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych z zestawieniem ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych tych robat;
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1.5

Harmonogram — jest okresleniem rownorzednym z okresleniem Program Robot (Program),
sporzgdzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu;

Roboty State —oznaczajg roboty, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem réwnowaznym z okresleniem Roboty State;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robo6t budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Witasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczng.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy,

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

PR — Przedmiar Robét

WW — Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje
nastepujgce Rysunki i Projekty oraz uzyska akceptacje Inspektora nadzoru:

- Projekt wykonawczy Robot opracowany zgodnie z Pfu-1 pkt. 2.1,
- Rysunki i Dokumentacja powykonawcza,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Projekty organizacji Robdt,

- Projekt odtworzenia nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba i bedzie wymagany przez
zarzadce drogi

- Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

Szczegodtowy zakres oraz wymagania dotyczgce Projektu wykonawczego Robét przedstawiono
w PFU-1 Czes¢ opisowa pkt. 2.1.

Wymagania dotyczgce opracowania ww. projektow przedstawiono w PFU-1 Czes$¢ opisowa pkt.
2.1.
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1.5.1

1.6

W czesci PFU-3 zatgczono mapy, zaswiadczenie Burmistrza Brzegu z postepowania
administracyjnego oraz ustalen zwigzanych z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do opracowania Dokumentaciji
projektowej wymaganej w Kontrakcie.

llo$¢ wykonanej dokumentacji bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
stawianymi w uzyskanych uzgodnieniach.

Projekt wykonawczy Robdt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w 3 egz. wersja drukowana +
3 egz. wersja elektroniczna.

Koszt opracowanej Dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z kosztami
administracyjnymi zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczattowych — odpowiedniej
pozycji - tabela 00 Wymagania ogdine — Przedmiar Robdt.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw (Srednic kanatow i studni) i detali wykonanych Robot.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegolnosci opis:
- zastosowanych materiatow renowacyjnych dla kanatéw i studni,
- spadkéw i dtugosci kanatow,
- miejsc wigczenia odgatezien;

Do catosci Dokumentacji powykonawczej sg wymagane raporty z procesu nasgczania i
utwardzania rekawa, protokoty z badan i odbioréw robét oraz raporty z przeprowadzenia kontroli
zmodernizowanych kanatow kamerg TV w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robo6t Wykonawca
dokona wtasciwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tresc
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (2 egz.).

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgatezien, nie
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ i nanie$ te odgatezienia do
zasobdéw geodezyjnych miasta Brzeg.

O powyzszym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez wydziat geodezji miasta
Brzeg, poinformuje Inspektora nadzorua.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych instytucji, ktore stawiajg
taki wymog w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka koniecznos¢. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora nadzorua.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
modernizacyjne.
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1.7

1.8

1.9

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robot, a w szczegdélnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7
niniejszych WW.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediow na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca, na wiasny koszt, podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg,
objazdéw i mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw, istniejgcego drzewostanu, terenéw zielonych itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry
Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegOty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru w
dwéch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na
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Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o
braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
nadzoru, tak, aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroéci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i
wihasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.10 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.10.1 Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru projektu), spetniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiérki po zakohczeniu budowy, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw uzywanych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a sSmieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegac
uzgodnieniu z Zarzgdem Drog i Transportu w ramach projektéw organizacji ruchu.

1.11 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkow
Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drog i odnosnych
wladz. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzagdcéw drég odnosnie bezpieczenstwa
ruchu i kolejnosci prowadzenia Robat.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego ha czas prowadzenia Robot.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie
i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych
wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu robot.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w srodkach masowego przekazu.
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Organizacje ruchu oraz zajecie pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drdog.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest usungé oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone Ilub zdemontowane w trakcie
realizacji Robot.

W przypadku demontazu nawierzchni drog Wykonawca Robét jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzgdcédw drég. Wykonawca opracuje projekt
odtworzenia nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzgdcg drogi.

Koszty administracyjne oraz koszty budowy i demontazu ruchu tymczasowego opisanego
powyzej zostang ujete w cenach jednostkowych Robét Statych wymienionych w Przedmiarze
Robot — tabela 00.

Koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi, zgodnie z opisem
zawartym w PFU-1 — Cze$¢ opisowa, zostang uwzglednione w odpowiedniej pozycji
Przedmiaru Robdét — tabela 00- Wymagania ogdine.

1.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlno$ci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U. 22020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.);

o stosowac sie do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
779 z pozn. zm.).

e stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.)
z pdzniejszymi zmianami

o stosowaC sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085) z p6zniejszymi zmianami;

W okresie trwania Robdét wykonawca bedzie:

o utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeh zbiornikbw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Stosowat sie do regulamindéw utrzymania czystosci i porzadku obowigzujagcych na terenie
miasta Brzeg, a w tym:

e zapewnienia odpowiedniej ilodci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu;

e wlasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;

e zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

e przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do swiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;
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e zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwego postepowania z
powstatymi Sciekami.

e zawierania uméw na odbior odpaddéw i Sciekow komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy;

e utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenéw Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu oraz
okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez
sprzet Wykonawcy) Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy
powierzchniowe i Scieki wynikie z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci
przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

o uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone lub skazone.

1.12.1 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zapewni staty nadzér w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i krzewdw
w obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi
koszty zwigzane z tym zniszczeniem.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia dla
nich ewentualnych zagrozenh wystepujgcych w obrebie inwestycji.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie opracowana dokumentacja zgodnie z zapisem w
punkcie 1.9 — Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.12.2 Wycinka drzew
Zgodnie z zapisem w PFU -1 — Cze$¢ opisowa, nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie
niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu do studzienek
rewizyjnych podlegajgcych renowaciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt na danym odcinku (ulicy) przeprowadzi wizje lokalng
(w ramach dziatan dotyczgcych zapisu stanu Terenu budowy przed przystgpieniem do Robot) w
zakresie istniejgcego drzewostanu i przekaze stosowang informacje Zamawiajgcemu i
Inspektorowi nadzoru.

1.12.3 Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10). i
wywiezie na zorganizowane skfadowisko odpaddéw celem unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledow technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wtasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie zgodnie z zapisami
zawartymi w WW-00 i WW-01.

Zdemontowane wiazy przeznaczone do wymiany na nowe zostang przez Wykonawce
wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na baze PWIK ul. Wyszynskiego 31 w
Brzegu.

Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie
sktadowisko, zgodnie z zapisami w WW-01- Roboty rozbiérkowe i WW-03- renowacja kanatow i
studni.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadow.

1.12.4 Materialy niebezpieczne

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozié,
sktadowa¢, zabezpieczy¢ oraz stosowa¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji
Niebezpieczne;.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Przedmiaru Robét.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.14 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzgdcéw tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni
Z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji
oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcow na czas prowadzenia prac w poblizu
tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

W przypadku naruszenia urzgdzen bgdz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc
ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢
pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.15 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich uszkodzen.

Przy planowaniu transportu maszyn, mas ziemnych i innych odpadéw oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosnos¢é nawierzchni istniejgcych drog.
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.16 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.18 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.19 Wymagania i wytyczne PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia PWiK Sp. z o0.0. w Brzegu o wszelkich
pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej, a nie objetych
Kontraktem.

Przedstawiciel PWIiK Sp. z 0.0. w Brzegu bedzie réwniez obecny przy wykonywaniu przez
Wykonawce Robét wszelkich préb na modernizowanych sieciach oraz przy probach
Konhcowych.

Pobor wody niezbedny do modernizacji kanatow odbywac sie bedzie za zgodg PWIK Sp. z o.0.
w Brzegu. Wykonawca Robét uzgodni w PiWK Sp. z 0.0. w Brzegu miejsce oraz sposob poboru
wody. Szczegotowe wytyczne zawarto w WW-03 — Renowacja kanatéw i studni.

Koszty zwigzane z poborem wody zostang rozliczone zgodnie z obowigzujgcym taryfikatorem
PWIiK Sp. z 0.0. w Brzegu.

1.20 Zapewnienie dojazdoéw do posesiji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do poses;ji, na
ktorych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.21 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna
Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Jednak w przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest zleci¢ staly nadzér archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac
ziemnych. Powyzsze dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.) oraz ze
zwigzanym z nig Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankgcji,
nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zm.). oraz Ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 514)
i posiada¢ wymagane prawem dokumenty i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnoéci PFU,

- nowe i nieuzywane klasy I.
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2.2 Inspekcja wytworni Materiatéw

2.3

24

2.5

Wytwornie Materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektora nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektora nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja Materiatoéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdbw do innych robdt niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatdow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wykonania Robd6t muszg
zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Materialy muszg posiada¢ wymagane prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, deklaracie wiasciwosci
uzytkowych, atesty higieniczne itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru.

Materiat do renowacji nie powinien emitowac zadnych sktadnikow chemicznych szkodliwych dla
ludzi, a takze sktadnikéw zapachowych w trakcie procesu utwardzania rekawa.

Wykonawca zapewni, iz Materialy dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Materiatbw do jakichkolwiek czes$ci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
inspekcji Inspektora nadzoru i wykonania testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektora nadzoru probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca
upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas
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prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczeh wszystkich dokumentow
zwigzanych z tymi materiatami.

2.6 Znakowanie Materiatow
Znakowanie Materiatbw ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢é wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru:
projekcie organizacji Robét i Programie Zapewnienia Jakosci; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich
dokumentéw lub utrata ich aktualnosdci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

4 TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie
mogg one wptywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

Wykonawca powinien posiadaC¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora nadzoru o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swéj koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
projektowg (opracowana przez Wykonawce), wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz opracowanymi przez WWykonawce: Programem Robdt (Harmonogram), Projektem
Organizacji Robét i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy Robét) lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram (Program Robdt)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym oraz Inspektorem nadzoru Harmonogram
realizacji inwestycji obejmujgcy caty zakres Kontraktu. Program Robé6t (Harmonogram)
uwzglednia¢ bedzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce
drég, whascicieli terenéw i inne Instytucje uzgadniajgce. Harmonogram stanowigcy integralng
czes¢ Programu (zgodnie z klauzulg 8.3 Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu).

Realizacja rob6t musi przebiegaé w kolejnosci ustalonej z Inspektorem nadzoru
i Zamawiajgcym. Zamawiajgcy wedle uznania moze przekaza¢ Wykonawcy wzor
harmonogramu, ktéry bedzie podstawg do opracowania przez Wykonawce harmonogramu
szczegotowego, za$ wszelkie zmiany w kolejnosci realizacji Robdt bedg uzgadniane z
Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie aktualizowat przedtozone Harmonogramy oraz nanosit zmiany zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem nadzoru jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Koszty realizagji i aktualizacji wykonania Harmonogramu zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie Harmonogramy opracowywane przez Wykonawce bedg przedktadane w wersji
papierowej, w ilosci egzemplarzy ustalonej z Inspektorem nadzoru oraz wersji elektroniczne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
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6.1

6.2

zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektora nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych
procedury badan.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie
transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi byé spojny z projektem organizacji Robét i Programem Robot.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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6.3

6.4

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki Materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatdbw i Robét z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na rozliczeniu obmiarowym zgodnie z Przedmiarem Robét. Obmiarowi
podlega¢ bedg Roboty State. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce wchodzgce w sktad
Robét Statych nie podlegajg obmiarowi.

Rozliczenie wykonanych robét zgodnie z jednostkami wskazanymi w Przedmiarze Robat.

8 ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze byé traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych Robét do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
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8.1

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu, w tym préby i pomiary przedodbiorowe,

e préby koncowe i odbiorowi kohcowemu,

o odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Kontraktem,

e odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.,

e przeglady w okresie zgtaszania wad

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilod¢ Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora nadzoru,
Wykonawece i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatosc
i niezawodno$¢ wykonanych robat:

zgodnos¢ wykonanych rob6t z projektem wykonawczym Robdét,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego - dotyczy to odbiorow czesciowych i odbioru
catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Na etapie odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca przy udziale
Inspektora nadzoru udokumentuje te odbiory zdjeciami.
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8.2

8.3

8.3.1

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢é ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbior czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnodci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér koncowy

Wymagania ogoéine
Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow,

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- Swiadectwa jako$ci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Koncowych.

Zamawiajgcy nie rozpocznie czynnosci Odbioru koncowego przed wydaniem przez Inspektora
nadzoru potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru konhcowego.

Nadzér nad przebiegiem Odbioru koncowego sprawowacC bedzie Komisja w skiad, kiorej
wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne
osoby powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Odbiorze
koncowym jest wymagany innymi przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze koncowym przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych czynnosci Odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokdt wedtug
wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez
wszystkich cztonkéw Komisji.
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8.3.2 Zakres i etapy Odbioru koncowego

W ramach Odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotdw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

- wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru
koncowego przewidziano w poszczegolinych WW,

8.3.3 Protokot z Odbioru koncowego

8.4

8.5

8.6

Protokét z Odbioru koncowego powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- opis zakresu wykonanych prac,
- wartosé¢ wykonanych robot,
- potwierdzenie zgodnosci odebranych prac z dokumentacja techniczna,
- uwagi i usterki w zakresie odbieranych robot,

- termin gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia.

Odbiér do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia

Protokdt Odbioru koricowego jest dla Wykonawcy podstawa do wystapienia zgodnie z kl. 14
o0 wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktoérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udzialu w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zgtaszania wad.

Protokot z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora nadzoru
Swiadectwa Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e Kontrakt,
e protokoty odbioru koricowego Robdt,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
kazdego z obiektéw (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora
nadzoru.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych Robét zwigzanych
z usunieciem wad, zalegtych elementéw Robot i zaleglych prob koncowych stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy
przegladow zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru koricowego.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Robét Statych w Przedmiarze Robot.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Przedmiarze Robdt — dotyczy tabeli 00 - Wymagania ogdine.
W takim przypadku po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dopuszcza sie mozliwosc
czesciowej zaptaty w oparciu o poszczegdlne pozycje Przedmiaru Robét- tabela 00-
Wymagania ogolne.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
Robét Statych w PFU (w szczegodlnosci WW).

Ptatnosci bedg dokonywane w cenach jednostkowych/ryczattowych wskazanych w Przedmiarze
Robot. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, uwzgledniajgc roboty towarzyszgce i prace tymczasowe.

Cena za opracowanie projektu Robot bedzie obejmowacé w szczegolnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentow i opracowan stanowigcych projekt Robot,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentow Wykonawcy w tym w
szczegolnosci  koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatéw

eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania Dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robot budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

- Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentéw Wykonawcy
w wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

- Uzyskanie wszelkich niezbednych, map, uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie obejmowac:
- robocizne bezposredniag,

- wartos¢ uzytych i wbudowanych materialtbw wraz 2z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdbw nadzoru (w tym nadzor autorski projektanta) i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji Terenu Budowy w tym zaplecza budowy (takie jak:
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, oraz koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji kanalizacji,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa oraz ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za
dang Robote w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

6.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot — opracowanie projektu organizacji ruchu nalezy ujgé w pozycji Przedmiaru Robét tabela
00 -p.n. — Opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) odtworzenie zniszczonego oznakowania drogowego,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy ujg¢ w cenach jednostkowych Robét Statych wykazanych
w Przedmiarze Robdét.

Koszt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét bedzie obejmowaé  optaty
wymienione w p. 1.2.5 PFU-1 oraz prace wymienione w pkt. 1.11.WW-00.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy ujgé w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét w tabeli
00 — Wymagania ogdlne.

9.2 Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeh i gwarancji wymaganych Kontraktem nie podlegajg
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych
i ryczattowych okreslone w Wycenionym Przedmiarze Rob6t — zgodnie z zapisem w pkt.9.

9.3 Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan okreslonych w niniejszych WW-00

Z wylgczeniem elementéw, dla ktorych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robodt spetnienie wymagan niniejszych WW-00 nie podlega odrebnej zaptacie
i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych i ryczattowych okreslone
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 25
Wymagania ogdlne

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg 1SO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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