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WW-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
ogólne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i 
wykonane w ramach Kontraktu pn. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 3” 
stanowiącego element Projektu p.n.  „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza VI” realizowanego 
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko lata 2014-2020r. 

1.2 Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i należy je stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót 
opisanych w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

1.3 Zakres Robót objętych WW 
Zakres Robót został opisany w PFU-1- Część opisowa oraz pokazany na mapach dołączonych 
do PFU-3 - Cześć informacyjna. 

Wymagania ogólne WW-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 

- WW-01 Roboty pomiarowe 

- WW-02 Roboty rozbiórkowe 

- WW-03 Renowacja kanałów i studni 

- WW-04 Odbudowa nawierzchni 

Zakres Robót uwzględnia także wszystkie prace towarzyszące Robotom podstawowym takie 
jak: niezbędne rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie zmodernizowanego kanału do 
użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień przy realizacji 
niniejszego Kontraktu. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszenia Robót w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego w Brzegu lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w 
Opolu. 

  

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt wykonawczy Robót w rozumieniu warunków 
Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania Robót oraz pomiarami powykonawczymi; 
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Dziennik budowy – oznacza dokument wymagany przez Zamawiającego dla rejestrowania 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
Robót z zastosowaniem zapisów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej 
(UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 
stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Projekt organizacji Robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji 
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Projekt wykonawczy Robót – jest określeniem równoważnym z  określeniem „projekt Robót”- 
jest to projekt opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 – 
Cześć opisowa pkt. 2.1; 

Przedmiar Robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych z zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz wskazaniem podstaw do 
ustalania cen jednostkowych tych robót; 
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Harmonogram – jest określeniem równorzędnym z określeniem Program Robót (Program), 
sporządzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunków Kontraktu; 

Roboty Stałe –oznaczają roboty, które Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu;  

Roboty podstawowe - są określeniem równoważnym z określeniem Roboty Stałe;  

 Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną 
lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco:  

PFU – Program funkcjonalno-użytkowy, 

PZJ – Program Zapewnienia Jakości,  

PR – Przedmiar Robót 

WW – Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.5 Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje 
następujące Rysunki i Projekty oraz uzyska akceptację Inspektora nadzoru:  

- Projekt wykonawczy Robót opracowany zgodnie z Pfu-1 pkt. 2.1., 

- Rysunki i Dokumentacja powykonawcza,  

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

- Projekty organizacji Robót, 

- Projekt odtworzenia nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba i będzie wymagany przez 
zarządcę drogi 

- Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji. 

Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące Projektu wykonawczego Robót przedstawiono 
w PFU-1 Część opisowa pkt. 2.1. 

Wymagania dotyczące opracowania ww. projektów przedstawiono w PFU-1 Część opisowa pkt. 
2.1. 
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W części PFU-3 załączono mapy, zaświadczenie Burmistrza Brzegu z postępowania 
administracyjnego oraz ustaleń związanych z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do opracowania Dokumentacji 
projektowej wymaganej w Kontrakcie. 

Ilość wykonanej dokumentacji będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami 
stawianymi w uzyskanych uzgodnieniach.  

Projekt wykonawczy Robót zostanie przekazany Zamawiającemu w 3 egz. wersja drukowana + 
3 egz. wersja elektroniczna. 

Koszt opracowanej Dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z kosztami 
administracyjnymi zostanie ujęty przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych – odpowiedniej 
pozycji - tabela 00 Wymagania ogólne – Przedmiar Robót. 

1.5.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a ich treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów (średnic kanałów i studni) i detali wykonanych Robót. 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności opis: 

- zastosowanych materiałów renowacyjnych dla kanałów i studni,  

- spadków i długości kanałów, 

- miejsc włączenia odgałęzień; 

Do całości Dokumentacji powykonawczej są wymagane raporty z procesu nasączania i  
utwardzania rękawa, protokoły z badań i odbiorów robót oraz raporty z przeprowadzenia kontroli  
zmodernizowanych kanałów kamerą TV w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca 
dokona właściwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść 
odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz 
z wersją elektroniczną (2 egz.). 

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgałęzień, nie 
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić i nanieś te odgałęzienia do 
zasobów geodezyjnych miasta Brzeg.  

O powyższym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez wydział geodezji miasta 
Brzeg,  poinformuje Inspektora nadzorua.  

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla tych instytucji, które stawiają 
taki wymóg w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczność. Dokumentacja 
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach. 

                

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 
Inspektora nadzorua. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
modernizacyjne.  
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Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 

1.7 Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 
rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszeń zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7 
niniejszych WW. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów na Teren Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca, na własny koszt, podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, 
objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu 
Budowy. 

1.9 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy, budynków, chodników, istniejącego drzewostanu, terenów zielonych itp., które 
przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który 
Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne 
szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru w 
dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na 
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Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże Inspektorowi nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o 
braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 
nadzoru, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 
zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

1.10 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.10.1 Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy i rozbiórki po zakończeniu budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 
przypadku użycia elementów używanych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Pomieszczenia powinny być wewnątrz czyste i zapewnić odpowiednie warunki do pracy              
i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 
uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu w ramach projektów organizacji ruchu. 

 

1.11 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie 
trwania Kontraktu, aż do przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinków 
Robót oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych 
władz. W projektach należy uwzględnić zalecenia zarządców dróg odnośnie bezpieczeństwa 
ruchu i  kolejności prowadzenia Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie          
i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych 
wraz z ich likwidacją po zakończeniu robót. 

Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianach organizacji ruchu w środkach masowego przekazu. 
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Organizację ruchu oraz zajęcie pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządcę dróg.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest usunąć oznakowanie tymczasowe oraz 
odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie 
realizacji Robót. 

W przypadku demontażu nawierzchni dróg Wykonawca Robót jest zobowiązany do odtworzenia 
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarządców dróg. Wykonawca opracuje projekt 
odtworzenia nawierzchni, o ile będzie wymagany i uzgodni go z zarządcą drogi. 

Koszty administracyjne oraz koszty budowy i demontażu ruchu tymczasowego opisanego 
powyżej zostaną ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych wymienionych w Przedmiarze 
Robót – tabela 00.  

Koszty za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi, zgodnie z opisem 
zawartym w PFU-1 – Część opisowa, zostaną uwzględnione w odpowiedniej pozycji 
Przedmiaru Robót – tabela 00- Wymagania ogólne.  

1.12 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

 stosować się do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
779 z późn. zm.). 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) 
z późniejszymi zmianami 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 
Ustaw Nr 100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami;  

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Stosował się do regulaminów utrzymania czystości i porządku obowiązujących na terenie 
miasta Brzeg, a w tym: 

 zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, 
komunalnych i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu; 

 właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu; 
 zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, 
 przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie 

gospodarki odpadami; 
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 zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalety” oraz właściwego postępowania z 
powstałymi ściekami. 

 zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie 
realizacji Umowy; 

 utrzymania w czystości rejonów wyjazdów z Terenów Budowy (poprzez 
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystości w rejonie wyjazdu oraz 
określenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez 
sprzęt Wykonawcy) Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy 
powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości 
przypisanych przepisami Prawa.  

 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót oraz usuwania usterek, winien: 

 uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone lub skażone. 

 

1.12.1 Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Wykonawca zapewni stały nadzór w zakresie zabezpieczenia i pielęgnacji drzew i krzewów         
w obrębie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrębie budowy Wykonawca ponosi 
koszty związane z tym zniszczeniem. 

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalną w zakresie istniejącego drzewostanu celem ustalenia dla 
nich ewentualnych zagrożeń występujących w obrębie inwestycji. 

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie opracowana dokumentacja zgodnie z zapisem w 
punkcie 1.9 – Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.12.2 Wycinka drzew 

Zgodnie z zapisem w PFU -1 – Część opisowa, nie przewiduje się wycinki drzew, jedynie 
niezbędne przycięcia korony drzew umożliwiające dojazd ciężkiego  sprzętu do  studzienek 
rewizyjnych podlegających renowacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku (ulicy) przeprowadzi wizję lokalną 
(w ramach działań dotyczących zapisu stanu Terenu budowy przed przystąpieniem do Robót) w 
zakresie istniejącego drzewostanu i przekaże stosowaną informację Zamawiającemu i 
Inspektorowi nadzoru. 

1.12.3 Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). i 
wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem unieszkodliwienia. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz 
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Zanieczyszczenia stałe i płynne Wykonawca wywiezie we własnym zakresie zgodnie z zapisami 
zawartymi w WW-00 i WW-01. 

Zdemontowane włazy przeznaczone do wymiany na nowe zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego na bazę PWiK ul. Wyszyńskiego 31 w 
Brzegu. 

Pozostały odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie 
składowisko, zgodnie z zapisami w WW-01- Roboty rozbiórkowe i WW-03- renowacja kanałów i 
studni. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

1.12.4 Materiały niebezpieczne 

Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji należy przewozić, 
składować, zabezpieczyć oraz stosować zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej.  

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych Przedmiaru Robót.  

 

1.13 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.14 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
naziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska 
od odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni 
z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji 
oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu 
tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając 
ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

1.15 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 
powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich uszkodzeń. 

Przy planowaniu transportu maszyn, mas ziemnych i innych odpadów oraz organizacji ruchu na 
czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni istniejących dróg. 
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Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.16 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.18 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.19 Wymagania i wytyczne PWiK Sp. z o.o. w Brzegu 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia PWiK Sp. z o.o. w Brzegu o wszelkich 
pracach, które chce przeprowadzić na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej,  a nie objętych 
Kontraktem. 

Przedstawiciel PWiK Sp. z o.o. w Brzegu będzie również obecny przy wykonywaniu przez 
Wykonawcę Robót wszelkich prób na modernizowanych sieciach oraz przy próbach 
Końcowych. 

Pobór wody niezbędny do modernizacji kanałów odbywać się będzie za zgodą PWiK Sp. z o.o. 
w Brzegu. Wykonawca Robót uzgodni w PiWK Sp. z o.o. w Brzegu miejsce oraz sposób poboru 
wody. Szczegółowe wytyczne zawarto w WW-03 – Renowacja kanałów i studni. 

Koszty związane z poborem wody zostaną rozliczone zgodnie z obowiązującym taryfikatorem 
PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. 

1.20 Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 
których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. 

1.21 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Jednak w przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca 
zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac 
ziemnych. Powyższe działania prowadzić należy zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz ze 
związanym z nią Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 81). 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu.  

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji, 
nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

 

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania podstawowe 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). oraz Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o 
systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 514)                         
i posiadać wymagane prawem dokumenty i oznakowanie, 

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

- nowe i nieużywane klasy I. 
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2.2 Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektora nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

Inspektora nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów.  

2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone do wykonania Robót muszą 
zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Materiały muszą posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty higieniczne itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi nadzoru.  

Materiał do renowacji nie powinien emitować żadnych składników chemicznych szkodliwych dla 
ludzi, a także składników zapachowych w trakcie procesu utwardzania rękawa. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i 
przypisać im właściwe atesty. 

Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów, o ile 
uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
Materiałów do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia 
inspekcji Inspektora nadzoru i  wykonania testów. Wykonawca przedstawi na życzenie 
Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca 
upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z 
którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas 
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prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na 
koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń wszystkich dokumentów 
związanych z tymi materiałami. 

2.6 Znakowanie Materiałów 
Znakowanie Materiałów ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których 
muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: 
projekcie organizacji Robót i Programie Zapewnienia Jakości; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich 
dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez 
Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego 
sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 

4 TRANSPORT 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora nadzoru. Nie 
mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inspektora nadzoru o każdym takim 
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do 
ruchu na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową (opracowana przez Wykonawcę), wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem Robót (Harmonogram), Projektem 
Organizacji Robót i Programem Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji projektowej  (projekt wykonawczy Robót) lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Harmonogram (Program Robót) 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru Harmonogram 
realizacji inwestycji obejmujący cały zakres Kontraktu. Program Robót (Harmonogram) 
uwzględniać będzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarządcę 
dróg, właścicieli terenów i inne Instytucje uzgadniające. Harmonogram stanowiący integralną 
część Programu (zgodnie z klauzulą 8.3 Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu). 

Realizacja robót musi przebiegać w kolejności ustalonej z Inspektorem nadzoru                           
i Zamawiającym. Zamawiający wedle uznania może przekazać Wykonawcy wzór 
harmonogramu, który będzie podstawą do opracowania przez Wykonawcę harmonogramu 
szczegółowego, zaś wszelkie zmiany w kolejności realizacji Robót będą uzgadniane z 
Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. 

Wykonawca będzie aktualizował przedłożone Harmonogramy oraz nanosił zmiany zgodnie z 
ustaleniami z Inspektorem nadzoru jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Koszty realizacji i aktualizacji wykonania Harmonogramu zostaną ujęte w Cenie Kontraktowej. 

Wszelkie Harmonogramy opracowywane przez Wykonawcę będą przedkładane w wersji 
papierowej, w ilości egzemplarzy ustalonej z Inspektorem nadzoru oraz wersji elektronicznej.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu system 
zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten 
będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
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zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektora nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji Robót i Programem Robót. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane.  

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru        
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt oparty jest na rozliczeniu obmiarowym zgodnie z Przedmiarem Robót. Obmiarowi 
podlegać będą Roboty Stałe. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wchodzące w skład 
Robót Stałych nie podlegają obmiarowi. 

Rozliczenie wykonanych robót zgodnie z jednostkami wskazanymi w Przedmiarze Robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inspektora nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych Robót do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
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Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
Warunków Kontraktu. 

Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, w tym próby i pomiary przedodbiorowe, 

 próby końcowe i odbiorowi końcowemu,  

 odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem, 

 odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem Świadectwa 
Wykonania., 

 przeglądy w okresie zgłaszania wad 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.      
O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na 
podstawie: 

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość                    
i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z projektem wykonawczym Robót, 

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- technologię wykonania robót, 

- parametry techniczne wykonanych robót, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru 
całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale 
Inspektora nadzoru udokumentuje te odbiory zdjęciami.  
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Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony 
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 
odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu. 

8.3 Odbiór końcowy 

8.3.1 Wymagania ogólne 

Celem Odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, 

- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów, 

- dokumenty atestacyjne, 

- certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych, 

- świadectwa jakości, 

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

Zamawiający nie rozpocznie czynności Odbioru końcowego przed wydaniem przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. 

Nadzór nad przebiegiem Odbioru końcowego sprawować będzie Komisja w skład, której 
wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne 
osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Odbiorze 
końcowym jest wymagany innymi przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Odbiorze końcowym przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych czynności Odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół według 
wzoru uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez 
wszystkich członków Komisji. 

 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-2        Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
WW-00      Wymagania ogólne   

 

Nazwa zamówienia:  Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 3 

22 

8.3.2 Zakres i etapy Odbioru końcowego 

W ramach Odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

- sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 
zgodności z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu 

- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, atestów i świadectw technicznych itp.  

- wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru 
końcowego przewidziano w poszczególnych WW, 

8.3.3 Protokół z Odbioru końcowego 

Protokół z Odbioru końcowego powinien zawierać następujące elementy: 

- opis zakresu wykonanych prac, 

- wartość wykonanych robót, 

- potwierdzenie zgodności odebranych prac z dokumentacją techniczną, 

- uwagi i usterki w zakresie odbieranych robót, 

- termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. 

 

8.4 Odbiór do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia  

Protokół Odbioru końcowego jest dla Wykonawcy podstawą do wystąpienia zgodnie z kl. 14        
o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

8.5 Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inspektora nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 

Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 

Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inspektora nadzoru 
Świadectwa Wykonania. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

 Kontrakt, 

 protokoły odbioru końcowego Robót, 

 dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

 dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inspektora 
nadzoru. 

8.6 Przeglądy w okresie zgłaszania wad 
Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych 
z usunięciem wad, zaległych elementów Robót i zaległych prób końcowych stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy 
przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru końcowego. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Robót Stałych w Przedmiarze Robót. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę dla danej pozycji w Przedmiarze Robót – dotyczy tabeli 00 - Wymagania ogólne.  
W takim przypadku po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dopuszcza się możliwość 
częściowej zapłaty w oparciu o poszczególne pozycje  Przedmiaru Robót-  tabela 00-
Wymagania ogólne.   

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  
Robót Stałych w PFU (w szczególności WW). 

Płatności będą dokonywane w cenach jednostkowych/ryczałtowych wskazanych w Przedmiarze 
Robót. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, uwzględniając roboty towarzyszące i prace tymczasowe. 

Cena za opracowanie projektu Robót będzie obejmować w szczególności: 

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich 
niezbędnych dokumentów i opracowań stanowiących projekt Robót, 

- Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w 
szczególności koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzętu, materiałów 
eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania Dokumentacji 
projektowej niezbędnej do wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym 
kontraktem. 

- Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi nadzoru Dokumentów Wykonawcy          
w wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych, map, uzgodnień i decyzji. 

 

Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru (w tym nadzór autorski projektanta) i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji Terenu Budowy w tym zaplecza budowy (takie jak: 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, oraz koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości 
eksploatacji kanalizacji, 

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa oraz ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za 
daną Robotę w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót – opracowanie projektu organizacji ruchu należy ująć w pozycji Przedmiaru Robót tabela 
00 -p.n. – Opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 

4. przygotowanie terenu, 

5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) odtworzenie zniszczonego oznakowania drogowego, 

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Powyższe koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca. Koszty te należy ująć w cenach jednostkowych Robót Stałych wykazanych  
w Przedmiarze Robót. 

Koszt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót będzie obejmować  opłaty 
wymienione w p. 1.2.5 PFU-1 oraz prace wymienione w pkt. 1.11.WW-00. 

Koszty zajęcia pasa drogowego należy ująć w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót w tabeli 
00 – Wymagania ogólne. 

9.2  Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem 

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem nie podlegają 
odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki cen jednostkowych              
i ryczałtowych określone w Wycenionym Przedmiarze Robót – zgodnie z zapisem w pkt.9. 

9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań określonych w niniejszych  WW-00 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym 
Przedmiarze Robót spełnienie wymagań niniejszych WW-00 nie podlega odrębnej zapłacie         
i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki cen jednostkowych i ryczałtowych określone 
w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) . 
Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 
norm: 

- PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z 
nią identyczna, 

- PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą 
międzynarodową ISO, 

- PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym 
numerze i z nią identyczna, 

- PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału. 


