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PI1U- 1306/4866/08

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH
UDFIALEM W I‘DS'I‘I’QI’DWAN L)

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
~Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
(Gmina Olszanka)”
ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod nr 112766-2008

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz U, 2 2007 nr 223, poz. 1655)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na nastgpujace pvtania i dokonuje
modyfikag)i:

1. W nawiazanin do wymagan Zamawiajacego okreslonych w
dokumentacji przetargowe] |, Wstep do  dokumentach
Projektowej. Zakres projektu  objety  postgpowaniem
przetargowym. Dokument Nr 1306-00000-000-00"

a. Pkt 2.2.1. Ujecie Wody w Oborkach
* Prosimy o podanie danych znamionowych pomp I-ego
stopnia celem prawidlowego doboru falownika,
Odp. Silnik 400VAC, 75kW.
e (zy Zamawilajacy wymaga unifikacp w zakresie
przetwornic czgstotliwoscl
Odp. : Zamawiajacy wymaga unifikacji w zakresie przetwornic
czestotliwosci
e Prosimy o udostgpnienie w werst elektroniczne
dokumentacji elektroenergetyczne] dotyczace] ujecia
wody Oborki w zakresie zasilania pompowni I-ego
stopnia
Odp. : Zamawiajgcy nie dysponuje taka dokumentacja
*» W zwiazku z proponowany przez Zamawiajgcego
zmiang urzgdzen w zakresie bezprzewodowego przesylu

—_—



danych pomiedzy ujeciem wody Oborki — Centralna
Dyspozytornia w Gierszowicach uprzejmie prosimy o
podanie odlegtosel pomiedzy w/w obiektami

Odp. : W linii prostej jest ok. 3 km
e Prosimy o potwierdzenie, iz sterownia (dyspozytormia)

systemn nadzoru wizyjnego (rejestrator, manipulator,
monitor LCD) winien by¢ zlokalizowany w Centralnegj
Dyspozytorni na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Gierszowice

Odp. : Zamawiajgcy potwierdza, ze system nadzoru wizyjnego
(manipulator np. z przegladarki internetowej, monitor
LCD) winien byé zlokalizowany w  Centralnej
Dyspozytorni na terenie Stacji Uzdatniania Wody
Gierszowice, natomiast rejestrator na terenie ujecia.

e Prosimy o podaniec wymagan dotyczacych czasu
rejestracji, monitora (kolorowy, czarno-baty) dla
gystemu monitoringu wizyjnego

Odp. : Monitor kelorowy LCD, wymagany czas rejestracji 7 dni
wstecz
b. Pkt. 2.2.2.5 Budynek chemiczny branza AKPIA —

projekt nr 1306-06101-000-00

e (Czy w zakres objety niniejszym postgpowaniem
przetargowym wchodzi pomiar cisnienia wody z ujecia
wody Oborki. Jesli tak, to prosimy o okreslenie, w
ktorgj pozycp przedmiarowe) nalezy ten  pomar
uwzgledme

Odp. : Pomiar ciSnienia wody £ ujecia jest niezbedny i nalezy go
uwzgledni¢ w pozycji 197 Przedmiaru Robot ,Uklad
sterowania pompami I stopnia™
¢. Pkt. 2.2.3.1. Budynek Neutralizacji Chloru Branza

AKPIA — projekt nr 1306-06301-000-00

= Prosimy o wyjasnienie, jakie prace oraz w ktorej pozyen
przedmiarowe] nalezy ujac , Wigczeme do systemu
wizualizacji i sterowania sygnatow pracy instalacji
neutralizacji”. Czy powyzsze wymagania nie pozostaja
w sprzecznoselt z pkt. 2235 Budynek Neutralizacii
Chloru Branza AKPiA - projekt or 1306-06301-000-00
— ,Zakres prac nie obejmuje robot zwigzanych z
modernizacjq instalacji AKPiA”.

Odp. : Prace te nalezy wyceni¢ w pozycji 103 przedmiaru robot.
Prace polegaja na wlaczeniu do systemu wizualizacji i
sterowania dwustanowych sygnalow o przekroczeniu
wartosci progowych stgzenia chloru w powietrzu w
pomieszczeniach : magazyn chloru, pomieszczeniu
chloratoréw i pomieszczenie wag
Sygnaly te nalezy pobra¢ =z istnicjacego urzadzenia
detektora  MGTS  zabudowanego przy  lokalnej
dyspozytorni w budynku chemicznym i podlaczy¢ je do
sterownika w szafie A012, kablem LiYY 7x0,75— 50 mb



d. Pkt 2.2.10.4. Budynek klarownikow, filtrow Branza
AKPIA — projekt nr 1306-06201-000-00,

W zwigzku z ograniczeniem zakresu prac objetvch
niniejszym postgpowaniem przetargowym w zakresie
instalacji zwigzanych z budynkiem klarownikow,
filtrow prosimy o potwierdzenie nastepujacych
pozycji przedmiarowych:

e Uklad do pomiaru pH w przedmiarze robot 2 kpl — w
projekeie 1 kpl dla instalacji filtrow — patrz zestawienie
projektowe urzadzen dla filtrow

Odp. : Zgodnie z materialami przetargowymi nalezy zrealizowac
uklad do pomiaru pH przed filtrami — obwéd QIR
0SA.11 , oraz za filtrami obwod QIR 06.64
e Uklad do pomiaru cisnienia w przedmiarze robot 12 kpl
w projekcie 10 kpl dla instalacji filtrow - patrz
zestawienie projektowe urzadzen dla filtrow
Odp. : Zgodnie z materialami przetargowymi nalezy zrealizowac
uklad do pomiaru cisnienie wody przed i za
mieszalnikiem obwaod PIR 05A.03, PIR 05A.04 oraz po 2
kpl. pomiarow na kazdym z filtrow.

= Uktad do pomiaru mgtnosci w przedmiarze robot 3 kpl
— w projekcie 4 kpl dla instalacp filtrow — patrz
zestawienie projektowe urzgdzen dla filtrow

Odp. : Zgodnie z Przedmiarem Robot pozycja 384 — 3 kpl. ukladu
do pomiaru metnosci — obejmuje obwody QIR 05A.09,
QIR 13.03, QIR 06.61
Zgodnie z Przedmiarem Robot pozycja 386 — 2 kpl. ukiadu
do pomiaru metnosci wraz z ukladem poboru probki —
obejmuje obwody QIR 06.01, QIR 06.02

e Uklad do pomiaru przeplywu DN200O — w projekcie dla
instalacji filtrow wystepuja przeptywomierze DN100
Ktora wartosc srednicy jest prawidlowa?

Odp. : Prawidlowa jest Srednica podana w projekcie, nalezy
wyceni¢ uklad do pomiaru przepltywu DN100

2 Prosimy o wyjasmienie zapisu ,.., — wykonawca musi sig
wykazaé wykonaniem instalacji filtracji na oferowanym
systemie drenazowym,”- Czesc 1 - Instrukcji  dla

Wykonawcow pkt 9 Warunki udzialu w postepowaniu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ  Wykonawca musi zaoferowaé system
drenazowy spelniajacy wymagania opisane w SIWZ Czesc
Il - opis przedmiotu zamowienia. Zgodnie z SIWZ. Czeéc |
. IDW, pkt.9.2¢) dla oferowanego systemu drenazowego
Wykonawea musi sig wykaza¢ wykonaniem instalacji
filtracji na filtrach pospiesznych otwartych dla stacji
uzdatniania wody o wydajnosci minimum 10 tys. m3/dobe
wraz z ukladem automatyki i sterowania oraz rozruchem.
Zaznacza sig, Ze przez oferowany system drenazowy nie
nalezy rozumie¢ urzadzen konkretnego producenta.

3. Prosimy o wyjasnienie zapisu W celu potwierdzenia
spetnienia niniejszego warunku Wykonawcey zobowigzani sa



przedtozyc wykaz wykonanych robot (zakonczonych)
sporzgdzonych wedhug...” Czesc |1 Instrukeji  dla
Wykonawcow pkt. 9. Warunki udzialu w postgpowaniu._. czy
powyzszy zapis oznacza roboty, dla ktorych zostato wydane
Swiadectwo Przejecia robot?

Odp.: Zapisy w SIWZ Czes¢ 1 pkt. 9.2¢) oznaczaja tylko roboty
zakonczone i udokumentowane podpisanym obustronnie
(przez Lamawiajacego i Wykonawee) protoketem odbiorn
koncowego robot lub wystawionym przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robot.

4. W zwiazku z wprowadzonymi modyfikacjami przedmiaru
robot prosimy o udostgpnienie zmodyfikowanego przedmiaru
robot uwzgledniajgcego wszystkie wprowadzone zmiany.

Odp.:Zamawiajacy w  Swietle zamieszczonych  wyjasnien
dotyczacych Przedmiaru Robdét nie widzi potrzeby
zamieszczania zmodyfikowanego przedmiaru robot

5. W nawiazaniu do odpowiedzi Zamawiajacego do pytan
oferentow pismo PIU-1243/4722/08 z dnia 18.06 20081,
odpowiedz na pytanie nr 2, Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie w zamian ujetych w projekeie budowlanym i
wykonawczym rurociagow tworzywowych z PE100 SDR17
na rurociggi ze stali nierdzewnej gatunki OH18N9 lecz
okresla mozliwosé ich zastosowania tylko w galern filtrow
Zwracamy sig ponownym zapytaniem czy Zamawiajacy
wyraza zgode na zastosowanie rurociagow ze stali
nierdzewne) gatunku OHIBNY rowniez w budynku
klarownikow, budynku chemicznym oraz pompowni co
pozwoli na ujednolicenic wykonania rurociggow
technologicznych.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rurociggow
technologicznych w pompowni i budynku chemicznym
oraz w budynku klarownikow ze stali nierdzewnej w
gatunku nie gorszym niz OH13NY, Jednoczesnie przy
zastosowaniu rurociggéw ze stali nierdzewnej w
budynkach: chemicznym, klarownikow i filtrow oraz w
budynku pompowni wszystkie podpory nalezy wykonad
rowniez ze stali nierdzewnej. Wszedzie nalezy zastosowad
elementy zlaczne (Sruby, nakretki, kolnierze) w gat. nie
gorszym niz A,

W przypadku zastosowania rurociagow ze stali
nierdzewnej YWykonawca na etapie realizacji wykona
projekt zamicnny, ktory bedzie wymagal zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie matenaly
nalezy wyceni¢ w poz. Nr 15 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czeic elektryczna nr  1306-05101-000-00
(Budynek chemiczny, branza elektryczna)?

Odp.: Nalezy wyceni¢
Zasilanie szafy A012 — kabel YDY 5x4 — 60 mb — proj. 1306-
05101-000-00 — Tabela 10 — poz.15



ZLasilanie szafki komunikacji relacji SUW — Oborki — nalezy
wydaé w projekecie uzupeliajacym i zasili¢ z rozdzielni RS
i ujac w pozycji 21 Przedmiaru Robot
7. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wyceni¢ w poz, Nr 16 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu  czes¢ elektryczna nr 1306-05101-000-00
(Budynek chemiczny, branza elektryczna) pkt. 121
Zestawienie korytek 1 listew elektroinstalacyjnych?
Odp.: Nalezy wycenié¢ :
Ukladanie korytek stalowo-ocynkowanych o szer. 100mm
8. Pozycja przedmiaru nr 17 obmiar 20m, natomiast wedhug
projektu czesc elektryczna nr 1306-05101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza elektryczna) w wykazie kabli okreslono
dhlugose 60m Prosimy o zweryfikowanie 1 podane
prawidlowego obmiaru tej pozycil 7
Odp. Nalezy wyceni¢ m.in. zgodnie z zapisami w Preambule do
Przedmiaru Robot :
Mlosci wstawione obok pozyeji w kazdym
Przedmiarze sq wielkosciami szacunkowymi,
okreslonymi na podstawie zatwierdzonego Projekin i
zostaly podane dla wygody stworzenia wspilnych
zasad do sporzadzenica ofert:
Podstawq platnosc bedzie faktvezna ilosc
wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona
przez Wykonawee i sprawdzona prezez nzyniera oraz
wyceniona po stawkach | cenach podanych w
wycenionym Przedmiarze Robot, tam gdzie ma to
zastosowanie, a poza lym po takich stawkach i
cenach, jakie moze ustalic InZynier w ramach
postanowien Kontrakin ™
Nalezy wyceni¢ zgodnie z zapisem w
Przedmiarach Robdt
9. Prosimy o© jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wycenic w poz. Nr 22 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czese AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 12.2 Zestawienie korytek i
listew elektroinstalacyjnych?
Odp.: Nalezy wyceni¢ :
Ukladanie korytek stalowe-ocynkowanych o szer. 100mm —

70 mb
Uktadanie korytek stalowo-ocynkowanych o szer. 200mm —
30 mb

10, Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materiaty
nalezy wycenc¢ w poz. Nr 23 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czes¢ AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 12 2 Zestawienie korytek i
listew elektroinstalacyjnych?

Odp.: Nalezy wycenié
Uktadanie listew elektroinstalacyjnych S0x18 — 100 mb
Uktadanie listew clektroinstalacyjnych 25x18 ~ 50 mb



11, Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie matenialy
nalezy wyceni¢ w poz. Nr 24 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt 10 Wykaz kabli, pkt 12.1
Zestawienie kabli?

Odp.: Nalezy wycenic :
Ukladanic kabla LiYCY —p 2x2x0,75 — 800 mb

12. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materaly
nalezy wyceni¢c w poz Nr 26 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 10 Wykaz kabli, pkt 12.1
Zestawienie kabli?

Odp.: Nalezy wycenic
Ukladanie kabla LiYY 10x0,75 — 700 mb
Ukladanie kabla LiYY 4x0,75 — 700 mb

13 Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wycenié w poz. Nr 27 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czes¢ AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 13 Wykaz urzadzen
obiektowych?

Odp.: Nalezy wyceni¢ kasetki S1L.01, 510,01, 511.02, 510.02

14, Prosimy © jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wyceni¢ w poz. Nr 28 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 13 Wykaz urzadzen
obicktowych?

Odp.: Nalezy wyceni¢ zgodnie z zapisem w Przedmiarach
Robot — obwod FIR 01.02 — jednoczesnie informujemy,
ze w projekcie w budynku Chemicznym wystepuje tylko
Jeden ukiad do pomiaru przeplywu DN400.

15 Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materiaty
nalezy wyceni¢ w poz. Nr 29 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt 13 Wykaz urzadzen
obiektowych?

Odp.: Nalezy wyceni¢ w poz 29 Przedmiaru Robét - 2 kpl
ukladu do pomiaru poziomu — obwody LIAHL 09.02,
LIAHL 09.03

16, Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wycenic w poz, Nr 30 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czgsc AKPiA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 13 Wykaz urzadzen
obiektowych?

Odp.: Nalezy wycenic zgodnie z zapisem w Przedmiarach
Robot — obwad E10.91, E10.92

17. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy
nalezy wycenic w poz. Nr 31 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPiA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA)} pkt. 13 Wykaz urzadzen
obiektowych?



Odp.: Nalezy wyceni¢ zgodnie z zapisem w Przedmiarach

Odp.:

Robit — obwod LIAHH 11.33 — zeodnie z projektem
»wyciek w tacy zbiornika magazynowego lugu™ nalezy
przeniesc do istniejgeej tacy zabezpieczajacej
ewentualny wyciek z trzech istniejgcych zbiornikow
koagulantow.

18 Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie jakie materialy

nalezy wycemc w poz. Nr 32 przedmiaru robot w odniesieniu
do projektu czesc AKPIA nr 1306-06101-000-00 (Budynek
chemiczny, branza AKPiA) pkt. 13 Wykaz urzadzen
obiektowych?

Nalezy wyceni¢ zgodnie z zapisem w Przedmiarach
Robdt — obwod TIR 11.32 — zgodnie z projektem
»temperatura tugu w zbiorniku magazynowym lugu”
nalezy przenies¢ do istniejgcego zbiornika
adaptowanego na zbiornik lugu.

19. Zgodnie z wstgpem do dokumentacjii  projektowe)

postgpowanie przetargowe nie obejmuje dostawy szafy
zasilajaco — sterowniczej AO11 w budynku chemicznym.
Natomiast zgodnie ze schematem polgczen sieciowych szafa
A011 jest elementem lgczgeym szaltke komunikacji z ujeciem
wody Oborki z szafg A012, Prosimy o uzupelnienie
przedmiarow robot o prace zwigzane z polaczeniem szatki
komunikacji z szafy A0127

Odp.: Szafg komunikacji z szafa A012 nalezy polgczyt

swiatlowodem wielodomowym 50/125 4-ro wlokowym i
ujac w pozycji 25 Przedmiaru Robot
20. Przedmiar robot branzy elektryczne) 1 AKPIA nie zawiera

pozycjt  zwigzanych z obrobka 1 podlaczeniem kabh
(przewodow), robot zwigzanych z badaniami, montazem rur
clektroinstalacyjnych, puszek 1 pozostalego  osprzetu
drobnego. Dlatego prosimy o uzupelnienie przedmiaru robot
0 w/iw zakres

Odp.: Nalezy postepowac. zgodnie z zapisami w Preambule do

Przedmiaru Robot :

1) Pozyeje Przedmiaru Robot  opisujq w  sposob
skrocony zakres Robot objetveh Kontraktem. Ten
sposob przedsiawienia zakvesu Robdt nie powtarza
dokladnosci opisu | wymagan technicziyeh podanych
w Upiste Przedmiotw Zamowiema, Przyjmuje sig, ze
dana pozyeja opisana w Przedmiarze Robot w sposob
skrocony  odpowiada  swoim  zakresem  pelhemu
opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach
Konirakiu.

2) Roboty opisane w kazdey pozycji Przedmicrn Robot
skalkulowano w sposob scalony przyimujge jednosthe
preedmiaru dia Roboty wiodgee) | wwzgledniajge
udzial robot towarzyszqeych 1+ zuzycie materialow w
sposab przyblizony. Roboty opisane nalezy trakiowac
wkaznikowo. Rzeczywisty abmiar robot
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Odp.: Terminy zostaja przesuniete jak w zakonczeniu niniejszego

fowarzyszaeyeh [ zuzycie materiglow (niezbednych do
kompletnego wykonania prac) imy niz poday w
Opisie Przedmiotn Zamdwienia nie bedzie podstawg
do zmian cen jednosthowych, co jest ryvzvkiem
Wykornawey.

3) Roboty opisane w kazdej pozyeii Przedmiary Robot
winmy bye wykonywane w sposob kompletny opisany
w Opisie Przedmioty Zamowienta, z zachowarniem
Jakosci § zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W itaki
sposob Roboty bedg odbierane. Wartose podana w
kazdef  pozycji  Przedmiary  Robot  jako  cena
Jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompleinego
wykonania prac miezaleznie od fego czy sq one
szezegofowo,  czy  mieopisane  w  dokumentach
Kontraktu

. W zwiazku z licznymi rozbicznosciami migdzy przedmiarem
robot a dokumentacja projektowa co do zakresu robot i braku
pozycji zwigzanych z robotami w pytaniu 15 prosimy o

przesunigcie terminu skladania ofert o 14 dni..

pisma

22 Zamawiajgcy w modyfikacji SIWZ 01 zawarl pismo pn.

Wstep do dokumentacji projektowej, ktore ma za zadanie
okreslic zakres prac objetych kontraktem. W tym ze
pismie w pkt. 2,21 1. Branza AKPiA - projekt nr 1306-
06701-000-00 Zamawiajacy okreshit do wykonanmia takie
roboty jak np. dobudowa drugiego falownika.
sterowanie wydajnoscig..., wylaczanie awaryjne pomp. ..,
uklad kamer.. . system alarmowy. , zmiang urzadzen ..,
itd, ktorych nie zawiera projekt nr 1306-06701-000-00
(Tom 7 —Ujecie wody Oborki, czesc 06 — Branza AKPiA,
zeszyt (1) Wykonawca nie jest w stanie rzetelme
dokona¢ wyceny nie majac dokumentacji projektowe), a
poniewaz rowniez przedmiot robot nie specyfikuje
jednoznacznie parametrow technicznych w/w materiatow,
dlatego wnosi 0 uzupelnienie otrzymanej] dokumentacji
projektowe] o brakujgey zakres robot jaki musi wykonac
wykonawca (zgodnie w/w pismem w pkt22.1.1)
Powolujemy si¢ na zapis Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo Zamowien Publicznych Art. 29, Art 301
Art, 31 poniewaz obowiazkiem zamawiajacego jest
jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamowienia.

Odp.: Zakres prac zwigzanych z rozszerzeniem w stosunku do

projektu nr 1306-06701-000-00 , Ujecie wody Oborki”
nalezy wyceni¢ na zasadzie ,,projektuj i wykonaj” wg
ogolnych zaloZzen podanych we ,,Wstepie do DP” — pkt.
2.2.1.1.

 Zamawiajacy udostepnit  dokumentacje  projektows

zawierajaca kompleksowg (w  pelnym  zakresie)
modernizacje stacji uzdatniania wody w Gierszowicach,



natomiast przedmiary robot okreslaja (w  sposob
nieprecyzyjny) tvlko pewna cze$¢ (wycinek zakresu
opisujacego przez dokumentacje projektowa) robot do
wykonania objetych tym postgpowaniem przetargowym.
Rowniez zamieszczony Wstep do  Dokumentacji
Projektowe) nie okresla w wystarczajacy sposob zakresu
robot do wykonania, wskazuje jedynie ogolny zbior robot
do wykonania. Wykonawca nie jest w stanic na
podstawie tych materialdow przetargowych rzetelnie
wycenic | zweryfikowac ilosci obmiarowe. Obowigzkiem
Zamawiajacego jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu
zamowienia ( Powelujemy si¢ na zapis Ustawy #z drmia 29
stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych Arl. 29,
Art. 30 1 Art. 31) dlatego wnosimy o uvaktualnienie
dokumentacpi  projektowej, ktora bedzie obejmowata
swoim zakresem tylko te roboty, ktore nalezy wykonac w
tym postgpowaniu przetargowym 1 bedzie sie pokrywala
z przedmiarem robot.

Jako przyklad do uzasadnienia tego pytamia przytaczamy
np poz. 26 przedmiaru robot (ktora okresla ulozenie
przewodow kabelkowych sygnalizacyjnych z
mocowaniem w korytkach kablowych w budynkach ) o
obmiarze 1400m. Jak widzimy pozycja ta nie okresla
konkretnych typow kabli 1 ich dhugosci do ulozema,
natomiast w dzienniku kabli (gdzie nalezalo by szukac
tychze przewoddw) w wykazie kabli znajdujemy calg
liste przewodow gdzie mamy przewody objgte tym
postgpowaniem przetargowym 1 te ktore nie wchodzg w
zakres przetargu. Na podstawie tych danych Wykonawca
nie jest wstanie wycenic prawidtowych przewodow jak
rowniez zweryfikowad przedmiary.

Odp.: Lapisy z przedmiaru robot typu zespolonego np. poz. 26
zostang uzupelnione o konkretne typy i dlugosci kabli,
korytek itp.

W pozyeji nr 61 Przedmiaru Robét nalezy wycenic :
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 200 — 120 mb
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 100 - 81 mb
W pozycji nr 62 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Uktadanie listew elektroinstalacyjnych 50x18 — 50 mb
Ukladanie listew elektroinstalacyjnych 25x18 — 150 mb

W pozycji nr 75 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Zgodnie z tabelg 12.4 pkt 1 i 2-projekt nr 1306-05501-000-
00

W pozycji nr 88 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 200 — 120 mb
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 100 — 81 mb
W pozycji nr 89 Przedmiaru Robét nalezy wycenié :
Ukladanie listew elektroinstalacyjnych 50x18 — 100 mb
Ukladanie listew elektroinstalacyjnych 25x18 — 100 mb

W pozycji nr 90 Przedmiaru Robot nalezy wycenic¢ :



Zgodnie z tabelg 12.1 pkt 2 i 3 - projekt nr 1306-06501-000-
0o

W pozycji nr 91 Przedmiaru Robét nalezy wycenic :
Zgodnie z tabela 12.1 pkt4 do 11-projekt nr 1306-06501-
000-00

W pozycjinr 173 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 100 — 80 mb
W pozycji nr 174 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Uktadanie listew elektroinstalacyjnych 50x18 — 50 mb

W pozycji nr 176 Przedmiaru Robét nalezy wycenic :
Zaodnie z tabelg 9.1 pkt 21 3 - projekt nr 1306-06601-000-
00

W pozycji nr 180 Przedmiaru Roboét nalezy wycenic :
Lzodnie z tabelg 8.2 - projekt nr 1306-06501-000-00

W pozycji nr 328 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Rozbudowe rozdzielni RGF o uklady zabezpieczenia
zasilania czterech szal AKPA023 do A026

W pozycji nr 337 Przedmiaru Robét nalezy wycenic :
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer, 200 — 62 mb
W pozycji nr 375 Przedmiaru Robét nalezy wycenic :
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer, 200 - 90 mb
Ulozenie korytek stalowo-ocynkowanych szer. 100 — 90 mb
W pozycji nr 376 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Ukliadanie listew elektroinstalacyjnych S0x18 — 130 mb
Uktadanie listew elektroinstalacyjnych 25x18 — 100 mb

W pozycji nr 377 Przedmiaru Robot nalezy wycenic :
Ukladanie kabla LiYCY-p — 2450 mb

W pozycji nr 379 Przedmiaru Robot nalezy wycenié :
Zgodnie z tabela 12.2 pkt 12 do 17 oraz tabela 12.1 pkt. 6,9
oraz przewod OWY- zo3x1 — 270mb - projekt nr 1306-
06201-000-00

24 W preambule do przedmiaru robot (czesc 3 opis
przedmiotu zamawienia) pkt 1.4 ceny jednostkowe ppkt 1
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca podal ceny
jednostkowe w  przedmiarze robot w  EURO  z
dokladnoscig do dwach miejsc po przecinku, Natomiast
w przedmiarze robot czesc | koszty mekwalifikowane
oraz tabeli zbiorcze] podano jednostke PLN, a w czgsci 11
koszty kwalifikowane nie okreslono waluty. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie, w jakiej walucie nalezy podac
ceny w przedmiarze robot.

Odp.: W kazdej czeSci Przedmiaru Robdt waluty jest PLN, w
zwigzku z czym rowniez w Preambule do Przedmiaru
nalezy przyja¢ PLN.

25, Zgodnie z zapisem w czesci 11 kontraktu dzial 1 pkt 4
ppkt a Zmawiajacy dokona zaplaty kwoty naleznej
Wykonawey w  czesci  finansowane] z  Funduszu
Spojnoscl w walucie  EURO, natomiast w  czgscl
finansowanej z pozostalych zrode! finansowania — w
PLN. Prosimy o potwierdzenie, ze koszty kwalifikowane



uzyskane z Funduszu Spojnosci beda przeliczane =z
zaoferowane] w przedmiarze robol waluty PLN na
EURO 1 placone Wykonawey wedlug miesigcznego
kursu Komisji Buropejskiej, publikowanego na stronie
internctowe] KE, obowiazujacego w dniu, w kidrym
Zamawiajacy sklada¢ bedzie polecenie przelewu w
swoim banku. Natomiast koszty niekwalifikowane nie
beda podlegaly przeliczeniom walutowym | zostang
zaplacone Wykonawcy zgodnie z zaoferowana kwota
PLN.

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy dotyczace rozliczen
finansowych zawarte w pkt 4 Aktu Umowy.

26. W zwiazku z przygotowywaniem oferty przetargowe do
w/w zadania zwracamy sie do panstwa z zapylaniem czy
mozliwe jest zastosowanie warstw filtracyjnych piasku o
uziarnieniu: .5-1mm oraz 0,8-1.2mm. Gwarantujemy
utrzymanie parametrow technologicznych pracy filtra dla
powyzszych wartosci piasku

Odp.: Zamawiajgecy dopuszeza zmiane uziarnienia piasku
tworzgcego warstwe filtracyjng jako element skiadowy
calego ukladu filtracji, przy czym zmiana taka powoduje
przejecie przez Oferenta pelnej odpowiedzialnosci za
dotrzymanie parametrow technologicznych filtrowanej
wody.

W zwigzku z modyfikacjami SIWZ, na podstawie art. 38. ust. 6 cyt.
wyze] ustawy Lamawiajacy przedluza terminy w przedmiotowym
postgpowaNiu WYZNACZA]4C Je nastepujgco’
- termin sktadania ofert: do dnia 08.07,2008 do godz. 12.00,
- termin otwarcia ofert: w dniu 08.07.2008 o godz. 12,30

W zwiazku 2z powyzszym przedluzeniu ulega rowniez termin
wniesienia wadium oraz 30-dniowy okres zwigzania oferty,

Prosimy o uwzglednienic powyzszych zmian w przyvgotowanych
ofertach.

Z powazaniem
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