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PFU-1 CZESC OPISOWA

1

1.1

Wstep:

W przypadku rozbieznosci miedzy danymi zawartymi w czesci opisowej programu funkcjonalno-
uzytkowym PFU-1, a warunkami wykonania i odbioru roboét (PFU-2), pierwszenstwo
interpretacyjne ma PFU-1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie orurowania i armatury komory w
zbiorniku magazynowym wody czystej oraz orurowania i armatury w budynku pompowni na
SUW w Brzegu wraz z demontazem starych ukfadow.

Roboty objete niniejszym zamoéwieniem nalezy prowadzi¢ tak, aby mozZliwa byta ciagta
eksploatacja istniejgcego uktadu.

Roboty budowlane — parametry charakterystyczne

W zakres Robdét objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie nowego
orurowania komory zasuw w zbiorniku magazynowym wody czystej wraz z niezbedng armaturg,
oraz wymiana rurociggéw w budynku pompowni. Prace projektowo - wykonawcze obejmuja;

w obrebie komory zasuw i zbiornikdéw wody czystej
- Demontaz rurociggdw w komorze zasuw i w zbiornikach wody czystej

- Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — dtugos¢ ok. 85 m

- Montaz ksztattek stalowych (kolan) 00H17N14M2 [ub H17N13M2T o $ér. zew. 508,0
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 11

- Montaz ksztattek stalowych (kotnierze do przyspawania) O0H17N14M2 lub
H17N13M2T o $r. zew. 508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 18

- Montaz ksztaltek stalowych (redukcje) OOH17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 84

- Montaz ksztattek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o ér. zew. 508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok.
49

- Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 500 mm — szt. ok. 76
- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o $r. 500 mm — szt. ok. 4

- Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. Do 1,0 MPa $r.nom. 500 mm
Sruby M30x130 (bez kotnierzy) — styk. ok. 24

- Spaw.potautomat.  stali  autostenit. z  recznym  wykonaniem  warstwy
przetop.metTIG.Spoiny nie badane radiologicznie $r. rurociggu 508 mm — zigcz. ok.
84

- Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
219,1 mm na cisnienie nom. 1,0 MPa — dlugo$¢ ok. 10 m

- Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r.
zew. 219,1 mm na cisnienie nom. 1,0 MPa — szt. ok. 2

- Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T
o $r. zew. 219,1 mm na ciSnienie nom. 1,0 MPa — szt. ok. 2

- Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych (wywijki stalowe) O0H17N14M2 lub
H17N13M2T wraz z kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 219,17 mm na cidnienie nom.
1,0 MPa — szt. ok. 2

- Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 200 mm — szt. ok. 14

- Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 200 mm — szt. ok. 1
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Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. Do 1,0 MPa sr.nom. 200 mm
Sruby M20x95 (bez kotnierzy) — styk. ok. 7

Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali aotostenit. Spoiny nie badane
radiolog. $r. rurociggu 219,1 mm — szt. ok. 21

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
88,9 mm na ci$nienie nom. 1,0 MPa — dlugos$¢ ok. 4,5 m

Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych (kotnierze do przyspawania) 00H17N14M2
lub H17N13M2T o $r. zew. 88,9 mm na cisnienie nom. 1,0 MPa — szt. ok. 2

Montaz ksztattek stalowych nierdzewnych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 Iub
H17N13M2T wraz z kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 88,9 mm na cisnienie nom.
1,0 MPa — szt. ok. 8

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 80 mm — szt. ok. 8
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 80 — szt. ok. 8

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. Do 1,0 MPa sr.nom. 80 mm
Sruby M16x80 (bez kotnierzy) — styk. ok. 6

Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali aotostenit. Spoiny nie badane
radiolog. $r. rurociggu 88,9 mm — szt. ok. 12

Montaz stalowych (materiat: stal nierdzewna) podparé i zawieszen rurociggdéw ok.
1390kg

Préba wodna rurociggdw na cisnienie prébne do 4.0 MPa
Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw i zbiornika

Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN500, Pn10 bar z przedtuzeniem trzpienia
i napedem recznym — kpl. ok. 7

Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN200, Pn10 bar z przedtuzeniem trzpienia
i napedem recznym — kpl. ok. 2

Montaz przepustnic miedzykotnierzowych DN80, Pn10 bar z przediuzeniem trzpienia i
napedem recznym — kpl. ok. 2

Montaz tgcznikéw rurowych DN500 — kpl. ok. 4

Montaz koszy ssawnych kotnierzowych DN500 z zaworem zwrotnym w komorach —
kpl. ok. 2

Przejscie przez sciany komor przy grubosci sciany 67 cm (rurocigg DN500) — szt. ok.
8

Przejscie przez sciany komor przy grubosci sciany 67 cm (rurociagg DN200) — szt. ok.
2

Wykonanie robét ziemnych i odtworzeniowych dla potgczenia rurociggéw
wychodzacych z komory zasuw z istniejgca siecig

w obrebie budynku pompowni:

Demontaz rurociggéw armatury pompowni sieciowej

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — dtugos¢ ok. 30 m

Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 6

Montaz ksztattek stalowych (kotnierz stalowy zaslepiajacy) 00H17N14M2 lub
H17N13M2T o $r. zew. 508,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 2

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 500 mm — szt. ok. 14
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Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 500 mm — szt. ok. 2

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.500mm.
SrubyM30x130 (bez kotnierzy) — styk. ok. 5

Spaw pétautomat. Stali autostenit. z recznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG.
Spoiny badane radiologicznie $r. Rurociggu 508 mm — zigcz. ok. 14

Montaz rurociggdéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r.
zew. 406,4 mm na cidnienie nom. 1.0 MPa — dlugos¢ ok. 14 m

Montaz ksztaltek stalowych (kolan) O00OH17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew. 406,4
mm na ciSnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 5

Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 406,4 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok.
12

Montaz ksztattek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
406,4 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 3

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 400 mm — szt. ok. 14
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 400 mm — szt. ok. 3

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.400mm
Sruby M27x120 (bez kotnierzy) — styk. ok. 9

Spaw pdtautomat. Stali autostenit. z recznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG.
Spoiny badane radiologicznie $r. Rurociggu 406,4 mmGr. Scianki do 10,0 mm — ztgcz.
ok. 30

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
323,9 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — dtugos¢ ok. 12 m

Montaz ksztattek stalowych (kolan) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew. 323,9
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 5

Montaz ksztaitek stalowych (redukcji) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew. 323,9
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 1

Montaz ksztattek stalowych (kotnierze do przyspawania) 00H17N14M2 Iub
H17N13M2T o $r. zew. 323,9 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 4

Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 323,9 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 9

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 300 mm — szt. ok. 11
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o $r. 300 mm — szt. ok. 5

Materiaty do pofaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.300mm
Sruby M24x100 (bez kotnierzy) — styk. ok. 6

Spaw pdtautomat. Stali autostenit. z recznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG.
Spoiny badane radiologicznie $ér. Rurociggu 323,9 mm Gr. Scianki do 10,0 mm —
ztacz. ok. 29

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
273,0 mm na ci$nienie nom. 1.0 MPa — dlugos$¢ ok. 21 m

Montaz ksztaltek stalowych (kolan) 00OH17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew. 273,0
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 16

Montaz ksztattek stalowych (kotnierze stalowe do przyspawania) 00H17N14M2 lub
H17N13M2T o $r. zew. 273,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 6

Montaz ksztattek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
273,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 6

Nazwa zaméwienia:
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Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o ér. zew. 273,0 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok.
20

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 250 mm — szt. ok. 16
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o $ér. 250 mm — szt. ok. 2

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.250mm
Sruby M24x100 (bez kotnierzy) — styk. ok. 14

Spaw pdtautomat. Stali autostenit. z recznym wykonaniem warstwy przetop. met. TIG.
Spoiny badane radiologicznie $r. Rurociggu 273,0 mm Gr. Scianki do 10,0 mm —
ztacz. ok. 65

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
219,1 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — dlugosc¢ ok. 8,5 m

Montaz ksztaltek stalowych (kolano) 00H17N14M2 [ub H17N13M2T o $r. zew. 219,1
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 7

Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o $r. zew. 219,1 mm na ci$nienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 8

Montaz ksztattek stalowych (kotnierze stalowe do przyspawania) O00H17N14M2 lub
H17N13M2T o $r. zew. 219,1 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 2

Montaz ksztattek stalowych (redukcje) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
219,1 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 3

Przecinanie reczne rur stalowych o ér. 200 mm — szt. ok. 6
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 200 mm — szt. ok. 2

Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.200mm
Sruby M20x95 (bez kotnierzy) — styk. ok. 12

Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali autostenit. Spoiny nie badane
radiologicznie Sr. Rurociagu 219,1 mm — ztgcz. ok. 30

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
168,3 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — dtugos¢ ok. 8,5 m

Montaz ksztattek stalowych(kotnierze stalowe do przyspawania) O0H17N14M2 lub
H17N13M2T o $r. zew. 168,3 mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 3

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 150 mm — szt. ok. 6

Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.0 MPa $r.nom.150mm
Sruby M20x95 (bez kotnierzy) — styk. ok. 3

Spawanie reczne w oston.argonu metodg TIG stali autostenit. Spoiny nie badane
radiologicznie Sr. Rurociggu 168,3 mm Gr. scianki do 8,0 mm — ztgcz. ok. 6

Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew.
60,3 mm na ci$nienie nom. 1.0 MPa — dlugos$¢ ok. 34 m

Montaz ksztattek stalowych (kolan) 00H17N14M2 [ub H17N13M2T o $r. zew. 60,3
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 26

Montaz ksztattek stalowych (trojnik) 00H17N14M2 lub H17N13M2T o $r. zew. 60,3
mm na cisnienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 6

Montaz ksztaltek stalowych (wywijki stalowe) 00H17N14M2 lub H17N13M2T wraz z
kotnierzami aluminiowymi o ér. zew. 60,3 mm na ci$nienie nom. 1.0 MPa — szt. ok. 16

Przecinanie reczne rur stalowych o $r. 50 mm — szt. ok. 6
Frezowanie mechaniczne rur stalowych o ér. 50 mm — szt. ok. 6
Préba wodna rurociggdw na cisnienie prébne do 4.0 MPa

Dezynfekcja rurociggéw

Nazwa zaméwienia:
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- Ptukanie

- Konstrukcje stalowe (materiat: stal nierdzewna) podpar¢ i zawieszen rurociggéw —
masa ok. 588 kg

- Uruchamianie pompowni sieciowe;j
- Montaz istniejgcych przeptywomierzy elektromagnetycznych o $r. 400 mm — szt. ok. 2

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $r. 400 mm z napedem elektrycznym (z
krancéwkami) — szt. ok. 2

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $r. 250 mm z napedem elektrycznym (z
krancéwkami) — szt. ok. 4

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $r. 200 mm z napedem elektrycznym (z
krancéwkami) — szt. ok. 2

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr. 500 mm z napedem recznym — szt. ok.

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $r. 400 mm z napedem recznym — szt. ok.
1

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr. 300 mm z napedem recznym — szt. ok.
4

- Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o sr. 250 mm z napedem recznym — szt. ok.
2

- Montaz klap zwrotnych miedzykotnierzowych o ér. 250 mm — szt. ok. 4
- Montaz klap zwrotnych miedzykotnierzowych o $r. 200 mm — szt. ok. 2

- Montaz kompensatoréw elastomerowych z kotnierzami o $r. 300 mm, PN10 — szt. ok.
4

- Montaz kompensatoréw elastomerowych z kotnierzami o sr. 250 mm, PN10 — szt. ok.
2

- Montaz manometrow — szt. ok. 6

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Informacje o terenie objetym przedmiotem zaméwienia

Modernizowana Stacja Uzdatniania Wody usytuowana jest we wsi Gierszowice, zlokalizowanej
na potudnie od miasta Brzeg, na dzialce Nr 1 / 2 obreb Gierszowice (pow. Brzeg, woj.
opolskie). Powierzchnia terenu Stacji wynosi ponad 46 tys. m2.

Na terenie SUW usytuowane sg nastepujagce obiekty budowlane: pompownia, budynek
chemiczny, budynek filtréw z laboratorium, budynek neutralizacji chloru, budynek zasuw,
budynki gospodarcze oraz zbiorniki wody czystej, stawy poptuczyn i osadéw, studnia zbiorcza.
Gtowny wjazd na teren usytuowany jest od strony potudniowe;j.

1.2.2 Dostepnosé terenu budowy

Zakres remontu na stacji uzdatniania wody nie przekroczy terytorialnie obecnego obszaru przez
nig zajmowanego.

1.2.3 Zapewnienie ciggtosci pracy instalacji SUW

Wykonawca bedzie realizowat Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggtg dostawe wody dla
mieszkancow takze podczas realizacji zamowienia. Po akceptacji projektu modernizacji przez
Zamawiajgcego nalezy z nim uzgodni¢ szczegbtowy termin wejscia z robotami w celu
minimalizacji ewentualnego wptywu inwestycji na dostawe wody dla mieszkancéw.
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1.2.4 Utylizacja materiatléw

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zdemontowane Urzadzenia bedg wiasnosciq Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do
demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce ich sktadowania z Zamawiajgcym. Wykonawca
przetransportuje urzadzenia w uzgodnione miejsce.

1.3 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1 Cele jakie ma osiaggna¢ Wykonawca realizujac niniejsze zaméwienie

Wymiana wyeksploatowanych Zeliwnych rurociggdw w komorze zasuw, w zbiorniku
magazynowym wody oraz w budynku pompowni na terenie SUW w Brzegu na nowe ze stali
nierdzewne;.

Cele zdefiniowane w niniejszym Kontrakcie nalezy osiagna¢ w szczegdlnosci poprzez:

- doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego osiggniecia
celéw Przedsiewzigcia.

- uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia optymalnie
wykonanych projektéw techniczno-wykonawczych (PTW) oraz dokumentéw jakie muszg
by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy potrzebnych do sprawnego wybudowania
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia, przy zastosowaniu zasad i wytycznych podanych w
niniejszym PFU.

- doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolehh na budowe (rozbidrke,
zgtoszen) poprzez wykonanie opracowan (np. projektéw budowlanych) i wszelkich dziatan
niezastrzezonych dla innych podmiotow,

- wykonanie zaprojektowanych Robét zgodnie z niniejszym Kontraktem,

- dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym w
niniejszym PFU

1.4 Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W obecnym stanie rurociggéw i armatury w komorze zasuw i pompowni zaznaczajg sie
wyrazne $lady wyeksploatowania wobec czego wskazana jest modernizacja uktadu. Ze
wzgledow praktycznych rurociggi zeliwne nalezy wymieni¢ na stalowe nierdzewne
00H17N14M2. Wymianie na stalowe nierdzewne majq ulec takze wszelkie ksztattki. Ponadto
nalezy zastgpi¢ wyeksploatowang armature na nowa. Dobdr stali 00H17N14M2 ma
zabezpieczy¢ rurociagi przed agresywnym oddziatywaniem chloru..

2 OPiS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace projektu Robét

2.1.1 Zakres prac projektowych

Wymiana rurociaggdw w komorze zasuw oraz z pompowni byty ujete w projekcie modernizacji
catej stacji uzdatniania wody w Gierszowicach, na ktéry otrzymano pozwolenie budowlane —
decyzja nr 145/07 B-1-7351/0/4/07 z dn. 22.03.2007 r. podzielone nastepnie na etapy decyzjg
nr 897/09 B-1-7351/0/58/09 z dn. 29.12.2009 r. Posiadany przez Zamawiajgcego projekt ujmuje
takze prace modernizacyjne samego budynku komory zasuw i zaktada wymiane rurociggéw
zeliwnych na wykonane PE100 i montaz przepustnic z napedem elektrycznym. Zadaniem
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projektanta jest zaprojektowanie modernizacji zgodnie z wytycznymi niniejszego Programu w
sposob nie generujacy koniecznosci uzyskiwania nowego pozwolenia budowlanego (projekt nie
moze odbiegaé od pierwotnego w sposéb znaczacy z punktu widzenia ustawy Prawo
Budowlane). W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze nie ma innej mozliwosci przystapi do
normalnej procedury zwigzanej z pozyskiwaniem nowego pozwolenia na budowe.

Istniejacy projekt jest do wgladu w biurze na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach
i bedzie udostepniany w trakcie wizji lokalne;j.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania
(poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych
pozwoleh na budowe (lub zgtoszen), pozwoleh na rozbidrke lub zgtoszen lub zmian tych decyzji
oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2111 Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepnosci nieruchomosci dla celéw realizaciji
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do celéw analiz przedprojektowych
i wykonania projektéw.

Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogdéw obowigzujacych przepiséw. Wykonawca wykona
dodatkowe mapy lub uzupetnienia map istniejacych jezeli bedzie to potrzebne dla nalezytego
wykonania analiz przedprojektowych i projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym do
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia w sposéb gwarantujacy sprawng
realizacje.

21.1.2 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego o
akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnos$c¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robaét.

Prezentowane rozwigzania dotyczace przebudowy kottowni SUW sg przyktadowe, jezeli
wykonawca przedstawi projekt uwzgledniajacy bardziej korzystne rozwigzanie pod wzgledem
technicznym lub funkcjonalnym bedzie ono mogto zostaé zaakceptowane po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2113 Projekt budowlany
Na podstawie wybranych wariantéw rozwigzanh technicznych sporzadzonych i wybranych w
trakcie prac i analiz przedprojektowych zgodnie z p. 2.1.1.2 niniejszego PFU Wykonawca
sporzadzi projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce dla uzyskania pozwolen na budowe
powinna mie¢ mozliwie najmniejszy poziom szczegotowosci, aczkolwiek wystarczajacy dla
uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace i dziatania
potrzebne do uzyskania (lub zmiany) pozwolen na budowe.

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na
budowe muszg by¢ zgodne ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zi. zmianami.

2114 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgceqgo dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania Robét przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okres$li potrzeby w zakresie uzyskiwania
pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wtadz.
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Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.
pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2.1.1.5 Projekt techniczno — wykonawczy (PTW)

Wykonawca opracuje projekt techniczno wykonawczy (PTW) dla potrzeb Robét Statych i
Tymczasowych, niezbednych do realizacji niniejszego Kontraktu.

Projekt techniczno-wykonawczy stanowi¢ bedzie uszczegodtowienie projektu budowlanego dla
potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa techniczno wykonawcza (PTW) powinna by¢ wykonana przy
zastosowaniu rozwigzan projektowych wybranych w wyniku dziatah opisanych w pkt. 2.1.1.3
niniejszego PFU.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne
z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementéw oraz
zapewnienia wymaganych parametréw przeptywu sciekow.

Wykonawca wykona i wniesie do PTW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww.
parametry zostang dochowane

PTW powinien obejmowac¢ wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.

Ponadto PTW musi spetni¢ nastepujace wymagania:

- PTW musi zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktoérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

- W skiad PTW muszg wejs¢ obliczenia, ktére zgodnie z przepisami lub sztukg
budowlang sg wymagane dla wykazania, ze przyjete rozwigzania projektowe spetnig
wymagania okreslone w przepisach, zasadach sztuki budowlanej i zasadach i innych
tresciach niniejszego OPZ.

- Ewentualne przewymiarowanie elementéw PTW nie powinno by¢ wieksze niz 25 % w
stosunku do minimalnych wymagan przepiséw, norm i zasad sztuki budowlanej,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na wieksze przewymiarowanie.

- PTW musi by¢ dostarczone na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych. Niezaleznie od tego PTW nalezy dostarczy¢ w
postaci niezabezpieczonych plikdw, powszechnie uzywanych programéw bedacych w
dyspozycji Wykonawcy.

- musi by¢ zapewniona zgodnos¢ pomiedzy projektem budowlanym a PTW.

2.1.1.6 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robdt, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakornczonym
rozruchu SUW wraz z ujeciami sporzadzi pisemng dokumentacje o osiggnietych parametrach
oczyszczanej wody, z zatgczonymi wynikami badan, potwierdzajacg ich zgodnos¢ z
zaktadanymi.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do przegladu przed odbiorem koncowym.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j jak i
elektronicznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 2.1.2 niniejszego PFU.

2117 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
Zamawiajgcego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
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autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania roboét
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa
budowlanego).

b) Petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

c) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub
opdznienia z tym zwigzane.

21.2 Forma projektu wykonawczego

21.21 Wymagania podstawowe
Wszystkie opracowania Wykonawcy bedg wykonane w jezyku polskim.

Ukfad opracowan i sposéb podania tresci tych opracowan powinien zapewni¢ ich mozliwie
najlepsza czytelnosc¢ i tatwosé wyszukiwania potrzebnych tresci.

Jezeli Inzynier przedstawi taki wniosek to Wykonawca opatrzy opracowania wykonane w
ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia znakami i symbolami zwigzanymi z
dofinansowaniem niniejszego zamowienia lub Przedsiewziecia przez Unie Europejska.

2.1.2.2 Forma elektroniczna opracowan

Wykonawca przygotuje i przekaze zapisane na nosniku optycznym (CD lub DVD) lub w inny
skuteczny i trwaty sposéb uzgodniony z Inzynierem pliki obejmujace wszystkie opracowania
wykonane przez Wykonawce z wyjatkiem szkicow wykonywanych dla potrzeb analiz
przedprojektowych innych opracowan wskazanych przez Inzyniera, dla ktérych nie bedzie
potrzeby wykonywania skanéw dokumentéw papierowych.

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej:
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:
o Format plikow: pliki w formacie *.dxf, oraz *.pdf lub *.tiff
o Rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
o Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikow *.dxf - 1bit,

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formatach
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie zgodnie z klauzulg 1.10
Warunkéw Kontraktu.

21.2.3 Forma papierowa opracowan
Opracowania w formie papierowej powinny spetni¢ wymagania podane niniejszym PFU.
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Rysunki powinny byé kolorowe. Na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zezwoli¢ na
przekazanie catosci lub czesci Rysunkéw w skali szarosci lub czarnobiatych — pod warunkiem,
ze nie bedzie to miato wptywu na czytelno$¢ Rysunkdw.

llos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan zostanie uzgodniona z Inzynierem jednak nie
przekroczy 6-ciu egzemplarzy.
2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.2.1 Wykonanie instalacji rurowych
Orurowanie komory zasuw nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych OH18N9

PN-90/H-74219. Zastosowana armatura powinna by¢ przystosowana do warunkéw
eksploatacyjnych w jakich bedzie zamontowana.

Mocowanie rurociggéw do $cian i podciggdw za pomoca typowych uchwytow.

Po zamontowaniu instalacje podda¢ ptukaniu oraz prébie cisnieniowej

2.2.2 Informacje dodatkowe
Wszystkie materiaty niezbedne do zaprojektowania instalacji dostepne sg u Zamawiajgcego.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWIORB) zamieszczono w odrebnym
zeszycie ,PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych’.

PFU-2 zawiera nastepujace WWIiORB:
- WWO01 ROBOTY MUROWE
- WWO02 ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWYCH

- WW 03 ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW ZE STALI NIERDZEWNEJ |
ARMATURY
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