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Do Wszystkich Wykonawcéw

Dotyczy: postepowania na ,,Remont Podziemi Budynku Krat OB. 1A Oczyszczalni Sciekéw
w Brzegu”

Pytanie nr 1

1) Czy zleceniodawca przewiduje mozliwos¢ obmiarowego rozliczenia robot?
Uzasadnienie: aktualnie brak jest mozliwosci wlasciwej oceny zakresu robot ze wzgledu na
niedostepnosé catosci obiektu (poszczegdlne elementy znajduja si¢ ponizej linii poziomu
Sciekdéw badz pod plyta podsadzkowa).

Odpowiedz nr 1

Paragraf 12 pkt 2 wzoru umowy wyjasnia kwestie zwigzane pracami dodatkowymi lub
zamiennymi , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie oglaszania przetargu i zawarcia
umowy.

Pytanie nr 2

2) Czy zleceniodawca przewiduje rowniez renowacje, powlok ochronnych elementow
konstrukcyjnych obiektu
(HEB 450) czy jedynie belek wciggarek?

Odpowiedz nr 2

Po konsultacji z autorem PFU i przedmiaru uzyskano informacje, Ze w zakresie wykonania
przewidzianym w obmiarze prac znajduja sie wszystkie belki podstropowe w tym belki
wciggarek oraz belki konstrukeji mocowan.

Z powazaniem




