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WW-00 WYMAGANIA OGOLNE
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Uszczelnienie kanaléw sanitarnych w Brzegu — etap 2a”
stanowigcego element Projektu p.n. ,Oczyszczanie $ciekow w Brzegu — faza IV” realizowanego
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko lata 2014-2020 r.

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Zakres Robét objetych WW

Zakres Robot zostat opisany w PFU-1- Czes¢ opisowa oraz pokazany na mapach dotgczonych
do PFU-3 - Czes¢ informacyjna.

Wymagania ogélne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty rozbiérkowe

- WW-03 Renowacja kanatéw i studni
- WW-04 Odbudowa nawierzchni

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszace Robotom podstawowym takie
jak: niezbedne rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie niezbednych robét ziemnych,
zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie zmodernizowanego kanatu do
uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien przy realizaciji
niniejszego Kontraktu.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia Robo6t w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Brzegu lub Wojewddzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w
Opolu.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdt w rozumieniu warunkéw
Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robot oraz pomiarami powykonawczymi;
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Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
Robét z zastosowaniem zapisow z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor — oznacza inspektora nadzoru — osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do
nadzoru nad prawidtowym wykonaniem i rozliczeniem robét przez Wykonawce;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Projekt organizacji Robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegodlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Projekt wykonawczy Robot — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robot’-
jest to projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 —
Czes¢ opisowa pkt. 2.1;
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Przedmiar Robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych z zestawieniem ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych tych robot;

Harmonogram — jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem Program Robét (Program),
sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkoéw Kontraktu;

Roboty State —oznaczajg roboty, ktére Wykonawca ma wykonaé¢ na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem réownowaznym z okresleniem Roboty State;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:
PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy,
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci,

PR — Przedmiar Robét

WW — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje
nastepujgce Rysunki i Projekty oraz uzyska akceptacje Inspektora:

- Projekt wykonawczy Robét opracowany zgodnie z Pfu-1 pkt. 2.1.,
- Rysunki i Dokumentacja powykonawcza,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Projekty organizacji Robét,

- Projekt odtworzenia nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba i bedzie wymagany przez
zarzgdce drogi

- Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

Szczegotowy zakres oraz wymagania dotyczace Projektu wykonawczego Robét przedstawiono
w PFU-1 Czesc¢ opisowa pkt. 2.1.
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Wymagania dotyczgce opracowania ww. projektéw przedstawiono w PFU-1 Czes¢ opisowa pkt.
2.1.

W czesci PFU-3 zatgczono mapy, zaswiadczenie Burmistrza Brzegu z postepowania
administracyjnego oraz ustalen zwigzanych z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do opracowania Dokumentacji
projektowej wymaganej w Kontrakcie.

llos¢ wykonanej dokumentacji bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
stawianymi w uzyskanych uzgodnieniach.

Projekt wykonawczy Robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w 3 egz. wersja drukowana +
3 egz. wersja elektroniczna.

Koszt opracowanej Dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z kosztami
administracyjnymi zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczaltowych — odpowiedniej
pozycji - tabela 00 Wymagania ogélne — Przedmiar Robét.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow ($rednic kanatéw i studni) i detali wykonanych Robot.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci opis:
- zastosowanych materiatow renowacyjnych dla kanatéw i studni,
- spadkow i diugosci kanatow,
- miejsc wigczenia odgatezien;
Do catosci Dokumentacji powykonawczej sg wymagane raporty z procesu nhasgczania i

utwardzania rekawa, protokoty z badan i odbioréw robét oraz raporty z przeprowadzenia kontroli
zmodernizowanych kanatéw kamerg TV w wersji papierowej oraz wersji elektroniczne.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koricowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca
dokona wiasciwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢
odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng (2 egz.).

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgatezien, nie
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ i nanies te odgatezienia do
zasobdéw geodezyjnych miasta Brzeg.

O powyzszym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez wydziat geodezji miasta
Brzeg, poinformuje Inspektora.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych instytucji, ktére stawiajg
taki wymog w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczno$¢. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
modernizacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. 2018 poz.
963 ) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7 niniejszych WW.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediow na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca, na wilasny koszt, podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog,
objazdéw i mostéow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakorniczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw, istniejgcego drzewostanu, terenéw zielonych itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory
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1.10

Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inspektorowi w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi na pi$mie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora, tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

1.10.1 Zaplecze dla Wykonawcy

1.11

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki po zakonczeniu budowy, wigczajac w to koszty pozwolenh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementow uzywanych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny byé wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegac
uzgodnieniu z Zarzadem Drég i Transportu w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw
Robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych
wiadz. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzadcoéw drog odnosnie bezpieczenstwa
ruchu i kolejnosci prowadzenia Robdét.

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robat.
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Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych
wraz z ich likwidacjg po zakoriczeniu robét.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w srodkach masowego przekazu.

Organizacje ruchu oraz zajecie pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest usungé oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robot.

W przypadku demontazu nawierzchni drég Wykonawca Robét jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzgdcéw drég. Wykonawca opracuje projekt
odtworzenia nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzadca drogi.

Koszty administracyjne oraz koszty budowy i demontazu ruchu tymczasowego opisanego
powyzej zostang ujete w cenach jednostkowych Robdt Statych wymienionych w Przedmiarze
Robot — tabela 00.

Koszty za zajecie pasa drogowego wraz z kosztami administracyjnymi, zgodnie z opisem
zawartym w PFU-1 — Cze$¢ opisowa, zostang uwzglednione w odpowiedniej pozycji
Przedmiaru Robét — tabela 00- Wymagania ogélne.

1.12 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz.U. 2018 poz. 799 z pézn. zm.) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

e stosowac sie do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz.
992 z pdzn. zm.).

e stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112)

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami);

W okresie trwania Robdét wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeh zbiornikdw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Stosowat sie do regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku obowigzujgcych na terenie
miasta Brzeg, a w tym:

e zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu;
e wlasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;

Nazwa zaméwienia: Uszczelnienie kanatéw sanitarnych  w Brzegu — etap 2a



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 11
WW-00 Wymagania ogélne

zakazu spalania odpadow na Terenie Budowy,
przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do swiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

e zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwego postepowania z
powstatymi Sciekami.

e zawierania umow na odbiér odpaddw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy;

e utrzymania w czystosci rejondw wyjazdéw z Terendw Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu oraz
okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez
sprzet Wykonawcy) Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci
przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien:

e uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone lub skazone.

1.12.1 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Wykonawca zapewni staly nadzér w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i krzewow w
obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z tym zniszczeniem.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia dla
nich ewentualnych zagrozen wystepujgcych w obrebie inwestycji.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie opracowana dokumentacja zgodnie z zapisem w
punkcie 1.9 — Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.12.2 Wycinka drzew
Zgodnie z zapisem w PFU -1 — Czes$¢ opisowa, nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie
niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu do studzienek
rewizyjnych podlegajacych renowaciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym odcinku (ulicy) przeprowadzi wizje lokalng
(w ramach dziatah dotyczacych zapisu stanu Terenu budowy przed przystgpieniem do Robét) w
zakresie istniejagcego drzewostanu i przekaze stosowang informacje Zamawiajgcemu i
Inspektorowi.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i/lub krzewéw Inspektor w ramach Klauzuli 3.5 dokona
stosownych Ustalenh, co do dalszego toku postepowania.

1.12.3 Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r (DZ.U. Nr 112/1206/2001)
ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr
62 poz.628) i wywiezie na zorganizowane skfadowisko odpadéw celem unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowaé
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie zgodnie z zapisami
zawartymi w WW-00 i WW-01.
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Zdemontowane wtazy przeznaczone do wymiany na nowe zostang przez Wykonawce
wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na baze PWIK ul. Wyszynskiego 31 w
Brzegu.

Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie
skfadowisko, zgodnie z zapisami w WW-01- Roboty rozbiérkowe i WW-03- renowacja kanatéw i
studni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw.

1.12.4 Materialy niebezpieczne

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozic,
skladowaé, zabezpieczy¢é oraz stosowa¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji
Niebezpiecznej.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Przedmiaru Robot.

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.14 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcoéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni
Z nimi sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji urzadzen i/lub instalacji
oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzagdcoéw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZzenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc
ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic
pozniej niz w cigagu 24 godzin od ich wystagpienia.

1.15 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
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1.16

1.17

1.18

powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora.

Przy planowaniu transportu maszyn, mas ziemnych i innych odpadéw oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage nosnos$¢ nawierzchni istniejgcych drég.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
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zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.19 Wymagania i wytyczne PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu o wszelkich
pracach, ktore chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach kanalizacji sanitarnej, a nie objetych
Kontraktem.

Przedstawiciel PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu bedzie réwniez obecny przy wykonywaniu przez
Wykonawce Robét wszelkich prob na modernizowanych sieciach oraz przy probach
Koncowych.

Pobdr wody niezbedny do modernizacji kanatéw odbywac¢ sie bedzie za zgodg PWiK Sp. z o.0.
w Brzegu. Wykonawca Robot uzgodni w PiIWK Sp. z 0.0. w Brzegu miejsce oraz sposob poboru
wody. Szczegoétowe wytyczne zawarto w WW-03 — Renowacja kanatéw i studni.

Koszty zwigzane z poborem wody zostang rozliczone zgodnie z obowigzujgcym taryfikatorem
PWIK Sp. z 0.0. w Brzegu.

1.20 Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktérych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.21 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Teren budowy w ulicach Dzierzonia, Planty i Piastowska jest objety $cistg ochrong
konserwatorskg — strefa ,A”. Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg, przebudowg czy
remontem obiektdow potozonych w strefie ,A” muszg by¢ uzgadniane z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Teren budowy w ulicach Trzech Kotwic, Wroctawska, Kwiatowa, Debowa i Zielona jest objety
ochrong konserwatorska strefy ,B”.

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie art. 29
pkt4 Prawa budowlanego, wymagajg dokonania zgtoszenia organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Jednak w przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest zleci¢ staty nadzér archeologiczno — konserwatorski nad catosScig prac
ziemnych. PowyZzsze dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2067 z pbézn. zm.) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badanh architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 poz. 1609).

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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2 MATERIALY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegdblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z p6ézn. zm.). oraz Ustawg z dnia 13 kwietnia
2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 z pdzn.
zm.) i posiada¢ wymagane prawem dokumenty i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdélnosci PFU,

- nowe i nieuzywane klasy .

Inspekcja wytworni Materiatow

Wytwoérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych roboét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.
Przechowywanie i skladowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez witasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora.
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Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, atesty higieniczne itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢
Inspektorowi nie pézniej niz w dniu dostawy Materiatéw na Teren Budowy.

Materiat do renowaciji nie powinien emitowa¢ zadnych sktadnikow chemicznych szkodliwych dla
ludzi, a takze sktadnikéw zapachowych w trakcie procesu utwardzania rekawa.

Dla zakupywanych Materiatéw Wykonawca uzyska od producentéow lub dostawcéw protokoty z
przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i przesle dwie
kopie takich atestow na rece Inspektora. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty
zostaly poddane prébom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepisdéw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i
przypisaé im wtasciwe atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Materiatéw do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
inspekcji Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego
akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen wszystkich dokumentow
zwigzanych z tymi materiatami.

2.6 Znakowanie Materiatow
Znakowanie Materiatéw ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzagdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robd6t. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora: projekcie
organizacji Robot i Programie Zapewnienia Jakosci; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Nazwa zaméwienia: Uszczelnienie kanatéw sanitarnych  w Brzegu — etap 2a



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 17
WW-00 Wymagania ogélne

4 TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdbw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie mogg one
wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Inspektora o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych
takim transportem na swoj koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg (opracowana przez Wykonawce), wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Programem Robdét (Harmonogram), Projektem Organizacji
Robot i Programem Zapewnienia Jako$ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy Robdt) lub przekazanymi na pisSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram (Program Robot)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Harmonogram realizacji
inwestycji obejmujgcy caty zakres Kontraktu. Program Robét (Harmonogram) uwzgledniac
bedzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce drég,
wiascicieli terendéw i inne Instytucje uzgadniajgce. Harmonogram stanowigcy integralng czes¢
Programu (zgodnie z klauzulg 8.3 Warunkéw Ogélnych i Szczegélnych Kontraktu).

Realizacja robét musi przebiega¢ w kolejnosci ustalonej z Inspektorem i Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wedle uznania moze przekaza¢ Wykonawcy wzor harmonogramu, ktory bedzie
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podstawg do opracowania przez Wykonawce harmonogramu szczegotowego, zas wszelkie
zmiany w Kolejnosci realizacji Robdt bedg uzgadniane z Inspektorem i Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie aktualizowat przediozone Harmonogramy oraz nanosit zmiany zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Koszty realizacji i aktualizacji wykonania Harmonogramu zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie Harmonogramy opracowywane przez Wykonawce bedg przedkiadane w wers;ji
papierowej, w ilosci egzemplarzy ustalonej z Inspektorem oraz wers;ji elektronicznej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Roboét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
- plan BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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6.2

6.3

6.4

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji Robét i Programem Robot.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatébw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci Materiatow i Robo6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na rozliczeniu obmiarowym zgodnie z Przedmiarem Robé6t. Obmiarowi
podlega¢ bedg Roboty State. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wchodzace w skiad
Robét Statych nie podlegajg obmiarowi.

Rozliczenie wykonanych robét zgodnie z jednostkami wskazanymi w Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu.

Gotowos$¢ Roboét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu, w tym préby i pomiary przedodbiorowe,
e préby koncowe i odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Kontraktem,

e odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.,

e przeglady w okresie zgtaszania wad

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakos$c¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przysztg eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

Nazwa zaméwienia: Uszczelnienie kanatéw sanitarnych  w Brzegu — etap 2a



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy

PFU-2
WW-00

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 21
Wymagania ogdlne

8.2

8.3

8.3.1

- zgodno$¢ wykonanych roboét z projektem wykonawczym Robdét,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robat,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego - dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru
catosciowego.

Do protokotu nalezy zalgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Na etapie odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca przy udziale
Inspektora udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.
Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatno$ci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Platno$é ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawg do wystgpienia Przejsciowego
Swiadectwa Pfatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokolty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

Odbiér koncowy

Wymagania ogélne
Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnos$ci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Kohcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgciji,
- Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow,

- dokumenty atestacyjne,

- certyfikaty lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- Swiadectwa jakosci,

- Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Kohcowych.
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8.3.2

8.3.3

8.4

8.5

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inspektora
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu powiadomienie o dacie przeprowadzania Odbioru.

Nadzér nad przebiegiem Odbioru sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
odbiorze przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Odbiorze Koncowym przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonyego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzgdzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia

odbioru w sposéb dokumentujgcy zgodnosé z Kontrakiem, a w szczegolnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Odbioru mozna rozpoczgé wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Zakres i etapy Odbioru Konhcowego
W ramach Odbioru Kohcowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotdw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

- wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru
Koncowego przewidziano w poszczegdlinych WW,

Raport z Odbioru Koncowego

Raport z Odbioru KohAcowego powinien obejmowal opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatacii.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préob inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Kontraktem i Dokumentacjg
projektows,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia

Po wykonaniu Préb Koficowych Wykonawca wystapi zgodnie z kl. 14 o wystawienie Swiadectwa
Przejecia.

Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzié bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zgtaszania wad.

Nazwa zaméwienia: Uszczelnienie kanatéw sanitarnych  w Brzegu — etap 2a



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 23
WW-00 Wymagania ogélne

Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inspektora Swiadectwa
Wykonania.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e Kontrakt,

e protokoty odbioru koncowego Robot,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

¢ innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora.

8.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych
Z usunieciem wad, zalegtych elementéw Robét i zalegtych prob koncowych stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zgtaszania wad. Terminy
przegladéw zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Robét Statych w Przedmiarze Robot.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Przedmiarze Robét — dotyczy tabeli 00 - Wymagania ogoine. W
takim przypadku po uzgodnieniu z Inspektorem dopuszcza sie mozliwosS¢ czesciowej zaptaty w
oparciu o poszczegolne pozycje Przedmiaru Roboét- tabela 00-Wymagania ogdélne.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe pozycji Przedmiaru Robdét bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
Robét Statych w PFU (w szczegdlnosci WW).

Ptatnosci bedg dokonywane w cenach jednostkowych/ryczattowych wskazanych w Przedmiarze
Robét. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, uwzgledniajgc roboty towarzyszace i prace tymczasowe.

Cena za opracowanie projektu Robét bedzie obejmowac w szczegolnosci:

- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentoéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,

- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegllnosci koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow

eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania Dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

- Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi Dokumentéw Wykonawcy w

wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

- Uzyskanie wszelkich niezbednych, map, uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Robot budowlanych pozyciji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag,
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- warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru (w tym nadzér autorski projektanta) i laboratorium, koszty
urzagdzenia i eksploatacji Terenu Budowy w tym zaplecza budowy (takie jak:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Kohcowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji kanalizacji,

- koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa oraz ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za
dang Robote w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycja.

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

6.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot — opracowanie projektu organizacji ruchu nalezy ujaé w pozycji Przedmiaru Robét tabela
00 -p.n. — Opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) odtworzenie zniszczonego oznakowania drogowego,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych 25
WW-00 Wymagania ogélne

Powyzsze koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy uja¢ w cenach jednostkowych Robét Statych wykazanych
w Przedmiarze Robét.

Koszt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét bedzie obejmowaé optaty
wymienione w p. 1.2.5 PFU-1 oraz prace wymienione w pkt. 1.11.WW-00.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy ujg¢é w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét w tabeli
00 — Wymagania ogdlne.

9.2 Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem nie podlegajg
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych i
ryczattowych okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét — zgodnie z zapisem w pkt.9.

9.3 Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan okreslonych w niniejszych WW-00

Z wytgczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Roboét spetnienie wymagan niniejszych WW-00 nie podlega odrebnej zaptacie i
uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych i ryczattowych okre$lone
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegalo uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) .
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszernstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okredlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg I1SO,

- PN-ISO .... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
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