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WW-00 WYMAGANIA OGOLNE
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczgce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i
wykonane w ramach Kontraktu pn. ,Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul.
Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu” stanowigcego element Projektu p.n. ,Oczyszczanie
Sciekéw w Brzegu — faza IV”, ktéry wspoffinansowany ma byé ze srodkéw unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Zakres Robét objetych WW

Zakres Robot zostat opisany w PFU-1- Czes$¢ opisowa oraz pokazany na mapach dotgczonych
do PFU-3 - Czes¢ informacyjna.

Wymagania ogélne WW-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

- WW-01 Roboty pomiarowe

- WW-02 Roboty przygotowawcze
- WW-03 Roboty ziemne

- WW-04 Sieci wodociggowe

- WW-05 Odbudowa nawierzchni

Zakres Robot uwzglednia takze wszystkie prace towarzyszace Robotom podstawowym takie
jak: niezbedne rozbiorki i odtworzenia nawierzchni, wykonanie niezbednych robdt ziemnych,
zabezpieczenie zieleni, odtworzenie terenu oraz przekazanie zmodernizowanego odcinka sieci
wodociggowej do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien przy realizaciji
niniejszego Kontraktu.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia Robét w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Brzegu.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robdét w rozumieniu warunkéw
Kontraktu oraz inne opracowania wymagane Kontraktem;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robot oraz pomiarami powykonawczymi;

Dziennik budowy — oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
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Robét z zastosowaniem zapisow z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia, zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r. poz. 963 wraz z poézniejszymi zmianami).

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymaganh podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Armatura — réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medium oraz opréznianie
i odpowietrzanie poszczegdlnych odcinkéw rurociggow;

Armatura wodociggowa — urzgdzenia montowane na sieci wodociggowej zapewniajgce jej
prawidtowe dziatanie i eksploatacje;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Projekt organizacji Robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegodlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Projekt wykonawczy Robot — jest okresleniem réwnowaznym z okresleniem ,projekt Robét’-
jest to projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU-1 —
Czes¢ opisowa pkt. 2.1;
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Przedmiar Robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych z zestawieniem ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych tych robot;

Harmonogram — jest okresleniem réwnorzednym z okresleniem Program Roboét (Program);
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu;
Roboty podstawowe - sg okresleniem réownowaznym z okresleniem Roboty State;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sagsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco:

PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy,

PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci,

PR — Przedmiar Robét

WW — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Inspektor nadzoru — Inspektor (Inzynier).

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja projektowa i Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce Rysunki i Projekty,
ktére przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia:

- Projekt wykonawczy Robét opracowany zgodnie z Pfu-1 pkt. 2.1.,
- Rysunki i Dokumentacja powykonawcza,

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Projekty organizacji Robét,

- Projekt odtworzenia nawierzchni, o ile zajdzie taka potrzeba i bedzie wymagany przez
zarzadce drogi

Nazwa zamoéwienia:  Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu



Czes¢ Il — Program funkcjonalno — uzytkowy

PFU-2
WW-00

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych 7
Wymagania ogdlne

1.5

- Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyz;ji.

Szczegotowy zakres oraz wymagania dotyczace Projektu wykonawczego Robét przedstawiono
w PFU-1 Czes$c¢ opisowa pkt. 2.1.

Wymagania dotyczgce opracowania ww. projektéw przedstawiono w PFU-1 Czes$¢ opisowa pkt.
2.1.

W czesci PFU-3 zalgczono mapy oraz inne dokumenty i informacje potrzebne do opracowania
Dokumentacji projektowej wymaganej w Kontrakcie.

llos¢ wykonanej dokumentacji bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami
stawianymi w uzyskanych uzgodnieniach.

Projekt wykonawczy Robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w 3 egz. wersja drukowana +
3 egz. wersja elektroniczna.

Koszt opracowanej Dokumentacji projektowej i powykonawczej wraz z kosztami
administracyjnymi zostanie ujety przez Wykonawce w cenach ryczaltowych — odpowiedniej
pozycji - tabela 00 Wymagania ogélne — Przedmiar Robét.

1.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci opis:
- zastosowanych materiatéw i urzadzen,
- dtugosci i Srednic wymienionych rurociggéw,
- miejsc wlaczenia rurociggéw i odgatezien bocznych do sieci;

Do catosci Dokumentacji powykonawczej sg wymagane raporty z ptukania i dezynfekcji sieci,
protokoty préb szczelnosci oraz protokoty z badan i odbioréw robot.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé Inspektorowi do przeglagdu przed odbiorem
koncowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot
Wykonawca dokona wtasciwej korekty Dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma
i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektronicznag (2 egz.).

W przypadku zidentyfikowania na modernizowanych sieciach czynnych odgatezien, nie
wykazanych na mapach, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ i wymieni¢ te odgatezienia oraz
nanies je na mapach powykonawczych do zasobdéw geodezyjnych miasta Brzeg.

O powyzszym Wykonawca w formie pisemnej, potwierdzonej przez wydziat geodezji miasta
Brzeg, poinformuje Inspektora.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg dla tych instytucji, ktére stawiajg
taki wymog w swoich uzgodnieniach, o ile zajdzie taka konieczno$é. Dokumentacja
powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

Ogolne wymagania dotyczgace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych i poleceniami
Inspektora.
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1.6

1.7

1.8

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
modernizacyjne.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j.: Dz.U. 2018 poz.
963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.61-# niniejszych WW.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediow na Teren Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg zgodne z projektem
organizacji ruchu i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca podejmie, na wilasny koszt, odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog,
objazdéw i mostéow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw, istniejgcego drzewostanu, terenéw zielonych itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory
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Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inspektorowi w dwoch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzeh, Wykonawca przekaze
Inspektorowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora, tak,
aby umozliwi¢ obecno$s¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inspektora i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki po zakonczeniu budowy, wigczajac w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W
przypadku uzycia elementéw uzywanych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegaé
uzgodnieniu z Zarzadem Drog i Transportu w ramach projektéw organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkéw
Robét oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odno$nych
wiadz. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia zarzgdcéw drég odnosnie kolejnosci
prowadzenia Robdt.

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.
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Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych
wraz z ich likwidacjg po zakoriczeniu robét.

Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w srodkach masowego przekazu.

Organizacje ruchu oraz zajecie pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drog.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest usungé oznakowanie tymczasowe oraz
odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robot.

W przypadku demontazu nawierzchni drég Wykonawca Robét jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wymaganiami zarzgdcéw drég. Wykonawca opracuje projekt
odtworzenia nawierzchni, o ile bedzie wymagany i uzgodni go z zarzadca drogi.

Koszty administracyjne (oprocz kosztdow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego) oraz koszty
budowy i demontazu ruchu tymczasowego opisanego powyzej zostang ujete w cenach
jednostkowych Robot Statych wymienionych w Przedmiarze Robét — tabela 00.

Koszty administracyjne, zgodnie z opisem zawartym w PFU-1 — Cze$¢ opisowa, zostang
uwzglednione w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét — tabela 00- Wymagania ogdlne.

1.11 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

e stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2019 poz. 1396
z pézn. zm.).;

e stosowac sie do Ustawy o odpadach - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. t.j. Dz.U.
2019 poz. 701 z pézn. zm.).

e stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeh zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ sie do regulaminéw utrzymania czystosci i porzgdku
obowigzujgcych na terenie miasta Brzeg, a w tym:

e zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu;

e wilasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;

e zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,
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e przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

e zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwego postepowania z
powstatymi sciekami.

e zawierania umow na odbiér odpaddéw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie
realizacji Umowy;

e utrzymania w czystosci rejonéw wyjazdébw z Terenéw Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu oraz
okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu przez
sprzet Wykonawcy) Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy
powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci
przypisanych przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Rob6t oraz usuwania usterek, winien:

e uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego
Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

1.11.1 Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Wykonawca zapewni staty nadzor w zakresie zabezpieczenia i pielegnacji drzew i krzewow w
obrebie inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni w obrebie budowy Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z tym zniszczeniem.

Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng w zakresie istniejgcego drzewostanu celem ustalenia dla
nich ewentualnych zagrozen wystepujgcych w obrebie inwestyciji.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie opracowana dokumentacja zgodnie z zapisem w
punkcie 1.9 — Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych.

1.11.2 Wycinka drzew
Zgodnie z zapisem w PFU -1 — Czes$¢ opisowa, nie przewiduje sie wycinki drzew, jedynie
niezbedne przyciecia korony drzew umozliwiajgce dojazd ciezkiego sprzetu jak koparki, dzwigi,
samochody dostawcze itp.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robét na danym odcinku (ulicy) przeprowadzi wizje lokalng
(w ramach dziatah dotyczacych zapisu stanu Terenu budowy przed przystgpieniem do Robét) w
zakresie istniejgcego drzewostanu.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew i/lub krzewow Inspektor dokona stosownych Ustalen,
co do dalszego toku postepowania.

1.11.3 Postepowanie z odpadami

Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r (DZ.U.2014.1923 z dnia
29.12.2014r. ) ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 701 z pdézn. zm.). i wywiezie na zorganizowane skfadowisko
odpadow celem unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac
ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajgcych ze wzgledoéw technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Zanieczyszczenia state i ptynne Wykonawca wywiezie we wtasnym zakresie zgodnie z zapisami
zawartymi w WW-00 i WW-01.
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Pozostaty odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie
sktadowisko, zgodnie z zapisami w WW-02- Roboty przygotowawcze i WW-04- Sieci
wodociggowe.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw.

1.11.4 Materialy niebezpieczne

Wszelkie Materiaty niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji nalezy przewozic,
sktadowaé, zabezpieczy¢ oraz stosowaC zgodnie z Kartg Charakterystyki Substanciji
Niebezpiecznej.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem zostang ujete przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Przedmiaru Robét.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz magazynowych i w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.13 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych i
naziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni
Z nimi sposob zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji urzgdzeh i/lub instalacji
oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzagdcéw na czas prowadzenia prac w poblizu
tych urzgdzenh i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej,
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
prowadzenia Robot w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych Robat.

W przypadku naruszenia urzgdzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca, na swéj koszt, naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajac je do stanu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze
nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich uszkodzen na tych nawierzchniach.
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Przy planowaniu transportu maszyn, mas ziemnych i innych odpaddéw oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robo6t nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni istniejgcych drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.15 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeftienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.17 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie¢ do norm
powotanych w dokumentach.
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1.18 Wymagania i wytyczne PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia PWIiK Sp. z o.0. w Brzegu o wszelkich
pracach, ktére chce przeprowadzi¢ na czynnych sieciach.

Przedstawiciel PWiK Sp. z 0.0. w Brzegu bedzie réwniez obecny przy wykonywaniu przez
Wykonawce Robot, wszelkich prob na modernizowanych sieciach oraz przy prébach
Koncowych.

Pobdr wody niezbedny do modernizacji kanatéw odbywac sie bedzie za zgodg PWiK Sp. z o.0.
w Brzegu. Wykonawca Robot uzgodni w PiWK Sp. z 0.0. w Brzegu miejsce oraz sposob poboru
wody. Szczegoétowe wytyczne zawarto w - WW-04 Sieci wodociggowe

Koszty zwigzane z poborem wody zostang rozliczone zgodnie z obowigzujgcym taryfikatorem
PWIK Sp. z 0.0. w Brzegu.

1.19 Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na
ktérych zlokalizowane sg obiekty wymagajgce statego dojazdu.

1.20 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Tereny ul. Robotniczej i Kwiatowej znajdujg sie w strefie B ochrony konserwatorskiej, zgodnie z
zapisami w obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Gminy
Brzeg.

W przypadku natrafienia na jakiekolwiek znalezisko archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest zleci¢ staty nadzér archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2067 z p6zn. zm.) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie wolho
Wykonawcy wznowié¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.). i posiada¢ wymagane prawem
dokumenty i oznakowanie,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegodlnosci PFU,

- nowe i nieuzywane, klasy |.
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2.2

2.3

2.4

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inspektora zgodnie postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Przechowywanie i skladowanie Materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie
wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujace warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
sktadowania tych Materiatéw na Terenie Budowy;

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zostat zaakceptowany przez Inspektora.

Kwalifikacje wlasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatébw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pézniej niz w
dniu dostawy materiatéw na teren budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i przesle dwie
kopie takich atestow na rece Inspektora. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne materiaty
zostaty poddane prébom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz materiaty dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowac i
przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw, o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatdw do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia
inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a
przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakoSci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczerh dokumentéw zwigzanych z
materiatami.
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2.5 Znakowanie Materiatow

Znakowanie Materiatéw ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzagdzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora: projekcie
organizacji Robo6t i Programie Robdét; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

Sprzet budowlany obstugiwa¢ mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace
sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami, o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

4 TRANSPORT

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatdbw w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie mogg one
wptywacé niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowaé Inspektora o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych
takim transportem na swoj koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na witasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg (opracowana przez Wykonawce), wymaganiami PFU, poleceniami Inspektora oraz
opracowanymi przez Wykonawce: Programem Robd6t (Harmonogram), projektem organizacji
Robot i PZJ.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Harmonogram (Program Robét)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Harmonogram realizacji
inwestycji obejmujgcy caty zakres Kontraktu. Program Robét (Harmonogram) uwzgledniac
bedzie wytyczne zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce drdg,
wtascicieli terendéw i inne Instytucje uzgadniajgce. Harmonogram stanowigcy integralng czesc¢
Programu.

Realizacja robét musi przebiega¢ w kolejnosci ustalonej z Inspektorem i Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy wedle uznania moze przekaza¢ Wykonawcy wzér harmonogramu, ktory bedzie
podstawg do opracowania przez Wykonawce harmonogramu szczegotowego, zas wszelkie
zmiany w kolejnosci realizacji Robét bedg uzgadniane z Inspektorem i Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie aktualizowat przedtozone Harmonogramy oraz nanosit zmiany zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Koszty realizacji i aktualizacji wykonania Harmonogramu zostang ujete w Cenie Kontraktowe;.

Wszelkie Harmonogramy opracowywane przez Wykonawce bedg przedkiadane w wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej, w ilosci egzemplarzy ustalonej z Inspektorem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami Kontraktu system zapewnienia jakosci (SZJ),
aby wykazywacé stosowanie sie do wymagan Kontraktu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $Swiadectwa, Ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
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6.2

6.3

- plan BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robdt,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji Robét i Programem Rob6t.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
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6.4

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na rozliczeniu obmiarowym zgodnie z Przedmiarem Robo6t. Obmiarowi
podlega¢ bedg Roboty State. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce wchodzgce w skitad
Robét Statych nie podlegajg obmiarowi.

Rozliczenie wykonanych robot zgodnie z jednostkami wskazanymi w Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych Robét do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu, w tym préby i pomiary przedodbiorowe,
e préby koncowe i odbidr korhcowy,
e odbiorowi do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Kontraktem,

e odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad, przed wydaniem Swiadectwa
Wykonania.,

e przeglady w okresie zgtaszania wad

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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8.2

8.3

8.3.1

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O
gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc¢
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisaé¢ istotne dane, majgce wpltyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robat:

- zgodnos¢ wykonanych roboét z projektem wykonawczym,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot,

- wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego - dotyczy to odbiorow cze$ciowych i odbioru
catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inspektora.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Na etapie odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca przy udziale
Inspektora udokumentuje te odbiory zdjeciami.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Platnosé ma dotyczy¢. Odbiér zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystgpienia PrzejSciowego
Swiadectwa Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty uprzednio
poddane odbiorom Wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

Préby koncowe

Wymagania ogélne
Celem Préb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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8.3.2

8.3.3

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Dokumentacja powykonawcza,
- Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

- Protokoly z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekciji,

- Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow,

- dokumenty atestacyjne,

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty,

- Swiadectwa jakosci,
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystagpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Préob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, z 7 dniowym wyprzedzeniem, powiadomienie o dacie
przeprowadzania Préb.

Nadzoér nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powofane do
udzialu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Prébach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Probach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokdt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia

Préb w sposdb dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczgé wytgcznie po pozytywnym zakornczeniu fazy
poprzedniej.

Zakres i etapy Préb Koncowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, atestow i Swiadectw technicznych itp.

- wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Préb Kohcowych
przewidziano w poszczegoinych WW,

Raport z Préb Koncowych

Raport z Préb Koricowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakoriczenia Prob Koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploatacji.
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8.4

8.5

8.6

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koricowych badan, prob inspekcji,
- protokoty potwierdzajace zgodnos¢ wykonanych robdét z Kontraktem i Dokumentacja
projektows,

- protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Odbiér do celéw wystawienia Swiadectwa Przejecia
Po wykonaniu Prob Koricowych Wykonawca wystapi o wystawienie Swiadectwa Przejecia.

Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powofane do
udzialu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zgtaszania wad.
Protokét z odbioru ostatecznego stanowi podstawe wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e Kontrakt,

e protokoty odbioru koricowego Robot,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora.

Przeglady w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, zalegtych elementow robét i zalegtych préb koncowych stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Terminy
przegladéw zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru korcowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Robét Statych w Przedmiarze Robdt.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Przedmiarze Robét — dotyczy tabeli 00 - Wymagania ogélne. W
takim przypadku po uzgodnieniu z Inspektorem dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowej zaptaty w
oparciu o poszczegolne pozycje Przedmiaru Robot - tabela 00-Wymagania ogdlne.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe pozycji Przedmiaru Roboét bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
Robot Statych w PFU (w szczegdlnosci WW).
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Ptatnosci bedg dokonywane w cenach jednostkowych/ryczattowych wskazanych w Przedmiarze
Robét. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, uwzgledniajgc roboty towarzyszgce i prace tymczasowe.

Cena za opracowanie projektu Robdét bedzie obejmowac w szczegolnosci:

Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,

Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w
szczegolnosci koszty prowadzenia biura, koszty pracy sprzetu, materiatow
eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania Dokumentacji
projektowej niezbednej do wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym
kontraktem.

Koszty powielenia i dostarczenia Inspektorowi Dokumentéw Wykonawcy w
wymaganych kontraktem liczbach egzemplarzy (wersja elektroniczna i papierowa),

Uzyskanie wszelkich niezbednych, map, uzgodnien i decyzji.

Za kazdym razem Cena Roboét budowlanych pozyciji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ uzytych i wbudowanych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru (w tym nadzoér autorski projektanta) i laboratorium, koszty
urzagdzenia i eksploatacji Terenu Budowy w tym zaplecza budowy (takie jak:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, oraz koszty
o0golne przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét Statych, przeprowadzenia Préb Kohcowych oraz utrzymania ciggtosci
eksploatacji sieci wodociggowej,

koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa oraz ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za
dang Robote w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.1 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Inspektorowi
nadzoru kopii projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot — opracowanie projektu organizacji ruchu nalezy ujaé w pozycji Przedmiaru Robét tabela
00 -p.n. — Opracowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawce,
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2. ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,
4. przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

6. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) odtworzenie zniszczonego oznakowania drogowego,

c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy uja¢ w cenach jednostkowych Robét Statych wykazanych
w Przedmiarze Robat.

Koszt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t bedzie obejmowaé optaty
wymienione w p. 1.2.5 PFU-1 oraz prace wymienione w pkt. 1.11.WW-00.

Koszty zajecia pasa drogowego nalezy ujgé w odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robdét w tabeli
00 — Wymagania ogolne.

9.2 Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem

Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem nie podlegaja
odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych i
ryczattowych okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét — zgodnie z zapisem w pkt.9.

9.3 Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan okreslonych w niniejszych WW-00

Z wylgczeniem elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt spetnienie wymagan niniejszych WW-00 nie podlega odrebnej zaptacie i
uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki cen jednostkowych i ryczattowych okreslone
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Opisane w PFU Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sieg, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Nazwa zamoéwienia:  Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu
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WW-00 Wymagania ogélne

Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U. 2015 poz. 1483).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w WW.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje

norm:

PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..:.. — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z
nig identyczna,

PN-EN ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z normg
miedzynarodowg ISO,

PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym
numerze i z nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Nazwa zamoéwienia:  Wymiana sieci wodociggowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu



