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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

NAJWAZNIESZE OZNACZENIA | SKROTY

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ST)

Przedmiotem niniejszych STO sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz z
przytaczami do budynkow

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zgodnie z
pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi ponizej

Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE

ST-1 ROBOTY ZIEMNE

ST- 2 ULOZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

ST - 241 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

ST- 3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ST - 3.1 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe:

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ jednostek
1. Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
@200mm PCV-U KL.SN8 m 109,0
2. STUDNIE @1000mm betonowe szt 2
3. studnie @425 mm PVC , PE szt. 2
4. Budowe przylaczy :
@160mm PCV-U KL.SN8 m 25,0

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w
ktorych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg
i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dokfadnie zaznajomit sie z frescig i wymaganiami tych nom.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do reprezentowania go na budowie i
wykonywania biezgcej kontroli jakosci ilosci wykonywanych rob6t, do brania udziatu w odbiorach zakrywanych i zanikajgcych, badaniach
i odbiorach instalacji i urzgdzen technicznych oraz w odbiorze koficowym.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Podsypka — Warstwa piasku lub mieszanki cementowo — piaskowej stuzaca do ufozenia prefabrykatow na warstwie podbudowy lub
na podtozu gruntowym.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajag potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen i instalacji podziemnych (rurociggéw)

Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia cieczy

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia
kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej SST.
Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Projektem
Organizacji Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu i bedzie
zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja jest dostepna do wgladu dla oferentéw w Urzedzie Gminy Olszanka.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione tylko w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
zawiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt.
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w czasie trwania
budowy.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w
cene kontraktowg.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. Lokalizacje bazy, warsztatu, magazynu, sktadowisk, ukopow.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) ochrone przed hatasem
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c).mozliwo$cig powstania pozaru
d)zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére mogg zdarzy¢ sie w trakcie prowadzenia robét.
3. Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spetnia¢é wymagania Unii  Europejskiej i polskich przepisow
obowigzujgcych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwo$¢ hatasowg i emisje zanieczyszczen do powietrza.
4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.
Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktows.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w
ceng kontraktows.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w Pogorzeli w gminie Olszanka 5

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca w spos6b prawidtowy bedzie wykonywat powierzony zakres robét, nie powodujgcy uszkodzen zabudowy istniejgcej i
nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzehn drganiami, hatasem, wibracjg itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektuiw petni przestrzegaé ich w
trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
cene kontraktowa.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych , przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi
dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych.
Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposo6b nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu , ktéry dokumentujg.Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Jesli obstuga komunikacyjna realizowanej inwestycji bedzie odbywata sie drogami publicznymi Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia obstugi komunikacyjnej w odpowiednim zarzadzie drogi dojazdowej do placu budowy, lokalizacje zjazdéw, sposob
utwardzenia zjazdow.

Wykonawca zobowigzany jest do mycia samochoddéw wyjezdzajacych z budowy i niezwlocznego usuwania zanieczyszczen
spowodowanych przez te pojazdy.

W wypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich
sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem
uszkodzonego terenu lub obiektu.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i
z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie informowat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgonie z poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wiascicielem drogi czas, sposob, ilos¢, (harmonogram) transportu zwigzanego z
budowa.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach szczegoélnie niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca  zapewni i  bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia  zabezpieczajgce, socjalne oraz  sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajagcym z kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia( BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 ( Dz.U.03.120.1126 ).

Zapewni bezpieczny sposéb poruszania sie oséb postronnych, zgodny z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapis6w niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze s wigczone w
cene kontraktowa.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpocza¢ roboty zmierzajace do
uzyskania zadawalajgcego stanu nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
cene kontraktowa.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzeniem robot i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, oile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora.
W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzgdzenia na ktére nie ma
odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY
21. Zrédta uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w miare postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajg w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadklady czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
2zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét zgodnie z wytycznymi
Inspektora.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
postawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
nie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt. tych materiatdbw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w Pogorzeli w gminie Olszanka 7
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosownie materiatow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanych przez Inspektora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw i sprzetu.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedg usuniete Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Trasa dowozu materiatbw budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzgdem drog.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw  robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

cze$¢ szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwoéci w czasie transportu,

sposob i rocedure pomiardw i badan (rodzaj czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw robét,

6.2

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ s okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

6.6.

6.7.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Woyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatoéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw lub certyfikat zgodnoéci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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6.8.1

6.8.2

6.8.3

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajace w sposo6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika budowy badz osoby
upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzagdzania i wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robo6t,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowane przez kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementu robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym m Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Kierownik Budowy jest obowigzany porzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (BIOZ) zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.- 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

)  protokoty odbioru robét,

)  protokoty narad i ustalen,

)  korespondencje na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

® QOO0 T

=)

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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7.2

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenia Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj.
lloéci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkbw Rob6t, a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty = pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b  zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,

ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

(a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu - technicznemu

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

(e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor z udziatem przysztego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbioér czgsciowy - techniczny
Odbidr czesciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Odbior Ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbioér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od dnia wydania przez Inspektora
Potwierdzenia Gotowos$ci do Odbioru i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Zasady odbioru ostatecznego Roboét
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8.4.2.

8.5.

9.
9.1.

10.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Przetargowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonac¢ potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest Protokédt Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizaciji

Kontraktu;

1. Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i sztukg
budowlang;

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3. Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

4. Recepty i ustalenia technologiczne;

5. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZJ;

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci;

8. Protokoty odbioru i przekazania rob6t towarzyszgcych wiascicielom urzadzen (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki powykonawcze na podktadach

geodezyjnych w skali 1:1000
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
11.  Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
12. Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementéw Zaméwienia;
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcegdo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,Odbior Ostateczny Robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji wycenionego kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiajgcego, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych robdt, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, geodezja

- zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — Dz.U.02.108.953 z
pbdzn zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1j.Dz. U. 15.460 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych

w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

Prawo geologiczne i gornicze,. Dz.U.15.196 z p6zn. zmianami
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.
Nr 66/99, poz. 748.
7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U.

Nr 43/99, poz. 430.
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr

129, poz. 1439).

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.:.Dz. U. 15.520 z p6zniejszymi zmianami) wraz z
przepisami wykonawczymi

10. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

11. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

12. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

13. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

14. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

15. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

16. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE

Nazwy i kody wedtug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

a) grupa:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

b) klasa:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
c) kategoria:

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-1) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy kanalizacji.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych
w ramach robo6t przygotowawczych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STO
+Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 0 ,Wymagania ogéine”.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogélne”.

3.2, SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
- Spycharki 100 KM,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki 0,25 m?, 0,60 m®
- samochody samowytadowcze do 10-15t.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

4.2. TRANSPORT HUMUSU | DARNINY

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.
Teren pod budowe kanalizacji w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopdédw i winnych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien byé oczyszczony z humusu.

5.2, ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek w terenie pasem 10m. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z
powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) wynosi
Srednio 30 cm. Na gruntach rolniczych nalezy réwniez w trakcie prowadzenia wykopéw mechanicznych chroni¢ podglebie warstwag
30cm, poprzez jego selektywny wykop.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Po zakonczeniu robét podglebie zabudowac¢ w trasie wykopu a humus rozplantowa¢ w miejscu jego zdjecia, do poziomu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 0 ,Wymagania ogélne”.
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6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano ST 0 ,Wymagania ogdine”.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
a) grupa:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) klasa:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
c) kategoria:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 - ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTOW
kategoria:
45112000-5 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST1.1.
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy kanalizacji i obejmujg
wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V oraz ich zasypania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.

Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

1=l
pds
gdzie:
od - gesto$c¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/md),

s - Maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= @
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00
+Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY ( GRUNTY) .
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
2.2. PODZIAL GRUNTOW
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okres$lono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
wspoétczynnikdéw spulchnienia.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 2.
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2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w ST 1, majg by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie i wystepowania na terenie zadania

Gestose Przecietne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kate Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
- naturalnym od pierwotnej
goria kN/m?® objetosci"
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
9,8 od 20 do 30
11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7
plastyczne 12,7
2 Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem 16,7
lub odpadkami drewna 16,7
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 187
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
3 ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm 17,7 -19,6
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7-19,6
plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 -19,6
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami od 25 do 35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 19,6
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gtazami o masie do 10 kg 19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 100130% od 30 do 45
objetosci gruntu 20,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7
5 Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 - 22,6
Opoka kredowa miekka lub zbita 16,7 - 22,6
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapiehn marglisty 22,6 od 45 do 50
7 Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4
24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty
1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatbw na warstwy nasypoéw przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci $rodkéw przewozowych.
Kategoria 6-7-8 moze wystgpi¢ w formie lokalnych konkreciji
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205
Lp. | Wyszczegdlnieni | Jed- Grupy gruntéw
e
wiasciwosci nSTki Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwiezta,
- pospotka —  rumosz gliniasty glina zwiezta,
— piasek gruby - 2wir gliniasty glina pylasta
- piasek $redni — pospotka Zwigzta .
- piasek drobny gliniasta - it, it piaszczys-ty, it
- 2uzel pylasty
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nierozpadowy bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢
czastek %
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢
bierna Hys m < 1,0 > 1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w st 0 ,Wymagania ogoine”.

3.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertnice mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki),

— transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe samowytadowcze),

— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogoine” .

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

5.2. WYKOPY

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte o Scianach mechaniczne i reczne zgodnie z normami
PN-B 10736;PN-EN 805:2001; BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno
wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50, przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Na odcinkach wykonywanych na odkiad wydobywang ziemie nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie

nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyijécie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Szerokos$¢ i gteboko$¢ wykopow wg Dokumentacji Projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
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Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢é do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

5.3 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na
powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10736:99, Dokumentacjg Projektowg i ST
Do zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu uktadania przewodoéw i montazu studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci odcinka kanalizacji.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstgpnej) rur kanatowych z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.
2. Po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
3. Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub pospoétka, warstwami, z jednoczesnym zaggszczaniem i
rozbiérkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej
nawierzchni.
Po wykonaniu taczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku kanatow mozna przystapi¢ do wykonywania obsypki rownoczesnie
z obydwu stron rurociggu, uwazajgc by kanat nie ulegtzniszczeniu.
Nie nalezy zrzucaé materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.
Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury.
Nalezy szczego6lng uwage zwr6ci¢ na podbicie pachwin.
OBSYPKA
Obsypke nalezy wykona¢ z piasku. Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120° (aby rura opierata
sie na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko no$ne rury o stopniu zageszczenia pachwin do 97% w skali Proctora.
Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszczac do stopnia Dpr = 95 % przy pomocy lekkiej zaggszczarki wibracyjnej
[max. cigzar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej
o dziataniu wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w
stanie suchym.
ZASYPKA WSTEPNA
Nastepnie nalezy wykonac¢ zasypke wstepng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac lekkich urzadzen
zageszczajgcych — jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy winno wynosi¢ Dpr = 95 %.
ZASYPKA GEOWNA
W dalszej kolejno$ci mozna wykonywaé zasypke gtéwng gruntem rodzimym lub pospotka.
Warstwa przykrywajgca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek rury moze by¢ zageszczona za pomocg
Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych
(maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzagdzenia do zageszczania gruntu wolno
dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0m.
Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosic¢:
- w terenach nieutwardzonych nie mniej niz 95% wg Proctora
- na terenach pod drogami nie mniej niz 98% wg Proctora (wskazane jest zaggszczenie do100% wg Proctora ostatniego 1 metra
wysokosci wykopu pod odtwarzang nawierzchnig jezdni asfaltowych)
Zageszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci:
- 0,15 m — przy zageszczaniu recznym,;
- 0,30 m — przy zageszczaniu mechanicznym
UWAGI:

— Zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednocze$nie podczas zageszczania mechanicznego nie wolno
naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego — dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na
wysokosci tej warstwy).

— Stopien zageszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

— Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

5.5. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze niz 1 10 cm.
Ré6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

5.6. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wéd do istniejacych rowow, zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.6.1. ODWODNIENIE WYKOPOW
5.6.2. Wymagania ogéine
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa robét ziemnych.
Odwodnienie nie przewiduje przypadkéw nadzwyczajnych; okreséw dtugotrwatych i intensywnych opadéw Ilub wodostanéw
powodziowych. W takich okresach, roboty nalezy przerwacé.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych z opadéw atmosferycznych.
Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.
Proponuje sig, aby ustalenie kosztéw rzeczywistych odwodnienia nastgpito na podstawie dziennika pompowania, potwierdzonego przez
Inspektora nadzorujgcego budowe.
5.7.Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewodéw wystepujgce na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na planach sytuacyjnych,
nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami Uzytkownikéw.
Nalezy liczy¢ sig z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych . Przebieg uzbrojenia podziemnego nalezy potwierdzi¢ na planach
sytuacyjnych i wytyczy¢ pod nadzorem wta$ciciela sieci.
W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu
potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci. Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujacy
sposob:
- kabel w miejscu skrzyzowania odkopac sposobem recznym;
- istniejgcy kabel zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci wykopu;
- kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10 cm (lub kgtownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;
- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia zdemontowac.
Skrzyzowania z istniejgca siecig kanalizacyjna, wodociggowa oraz ich przytaczami przekroczy¢ w
nastepujgcy sposéb:
— w obrebie przewodu wykop wykona¢ sposobem recznym;
- rurg podwiesi¢ ciegnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podtozy¢ deski podtrzymujgce rure na catym
obwodzie styku ciegna;
- przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontowac.
Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw poszczegoélnych sieci i
urzadzen o sposobie i terminie wykonania robot. Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane
ciagi drenarskie Wykonawca winien zgtosi¢ Inzynierowi i naprawi¢ pod nadzorem stuzb melioracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w ST 0 ,Wymagania ogéine”.
Kontrola zwigzana z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2.2.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét
Badanie materiatéw uzytych do rob6t ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowe;j i
norm materiatowych.
Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacja Projektowa.
6.2.2.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robét.
Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych bgdz wykonanych Robét z ST, Dokumentacjg Projektowg
i Poleceniami Inzyniera polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci ha podstawie ogledzin i pomiarow.
Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia humusu, a po zakonczeniu Robét na sprawdzeniu czy
humus zostat wszedzie prawidtowo rozscielony.
Kontrola wykopu
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych



