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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz przygotowawczych w tym
pomiarowych i rozbiorkowych, ktore zostang wykonane w ramach przebudowy odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody
pitnej SUW w Gierszowicach.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element Umowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie i
wykonanie przewidzianych w projekcie robdt pomiarowych, rob6t ziemnych wraz z robotami odwodnieniowymi oraz rob6t
rozbidrkowych przy wymianie sieci wodociggowej w ramach realizacji projektu ,Przebudowy odcinka rurociggu lewarowego ujecia
wody pitnej SUW w Gierszowicach”.

Ustalenia dotyczace robot ziemnych zawarte w niniejszej specyfikacii rob6t obejmuia;

—  usuniecie humusu wraz z wywozem,

—  wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,;

—  wykonanie wykopow kontrolnych i odkrywkowych,

—  wykonanie wykopow liniowych mechanicznych,

—  wykonanie wykopdw liniowych recznych;

—  wywoz nadmiaru gruntu z wykopow;

—  optaty za skladowanie na sktadowisku;

—  przewdz nadmiaru lub brakujacego gruntu samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
zasypke lub na odktad;

—  koszt zakupu ziemi (kruszyw naturalnych) dowiezionej w celu wykonania obsypki rurociggu lub wymiany gruntu;

—  wykonanie robdt ziemnych pomocniczych na odktadzie;

—  reczne wyréwnanie i profilowanie dna wykopu;

— odwadnianie wykopdw liniowych w zakresie niezbednym do obniZzenia poziomu wéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia rurociggow;

— utrzymanie i naprawa drdg tymczasowych w obrebie robét;

—  wykonanie podsypki i zasypki rurociggu w wykopie;

—  zasypanie wykopOw ziemig lezaca obok, z przerzutem;

—  zageszczanie zasypki wykopow liniowych warstwami;

—  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

— umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot;

—  rozbiorka umocnief wykopow;

—  uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt;

—  pozostate niezbedne czynnosci.

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ uwzglednione w wycenie rob6t zasadniczych.

Ustalenia dotyczace robot rozbiérkowych zawarte w niniejszej specyfikacii robét obejmuija;

— odtgczenie i oprdznienie rurociggdw z wody;

— rozebranie rurociggéw zeliwnych;

— rozebranie armatury i ksztattek;

— segregacja i przygotowanie materiatéw z rozbidrki do transportu;
—  wywoz ztomu z rozebranych rurociggéw do punktu skupu;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét;

— pozostate niezbedne czynnosci.
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1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem Wspéinego
Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45262600-7 Rdzne specjaine roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

1.5  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogéine”. A ponad to:

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe, dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiérki nasypow, watdw lub hatd ziemnych.

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktdrych grunt jest celowo zageszczony.

Ukop - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miare mozliwosci by¢ uzyta do budowy nasypdw lub wykonania zasypow
lub wywieziona na sktadowisko.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania robét ziemnych, potoZzone poza placem budowy.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukto$ci i zasypanie wgtebien do 30
cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
s = Pa/Pgs gdzie:
P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pas- maksymalna gestos$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=deo/d10 gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d1o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus,
grodzica),

Scianka szczelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt $cisle jeden obok
drugiego.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i postanowieniami Umowy.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot przygotowawczych i ziemnych
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.0 ,Wymagania ogéine."

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Materiat z rozbidrek oraz nadmiar ziemi z wykopdw Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego np. do
rekultywacji, miejsca skupu ztomu lub miejsce sktadowania.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpaddw.

o Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 699 z pozn. zm.).

o Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,

o Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien uzyska¢ decyzje, w ktbrej okreslone zostang iloci wytworzonych
odpadow oraz spos6b postepowania z nimi.

o  Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowiacym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10) ogtoszonym na podst. art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pozn. zm.). i podda odzyskowi lub wywiezie na
zorganizowane sktadowisko wszelkie odpady, a ztom z rozbidrki rurociggow zeliwnych wywiezie do punktu skupu ztomu.

2 Wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.0 -Wymagania Ogdine punkt 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

—  grunt z wykopu,

— gruntz dokopu (piasek i pospdtka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne),

— cement wg PN-EN 197-1:2002,

—  piasek wg PN-EN 13043:2004 ,

—  zwir wg PN-EN 13043:2004,,

—  grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4,
stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Scianki szczelne,

—  materiaty do wykonania wzmocnienia gruntu.

—  inne materiaty niezbedne umocnienia wykopéw: szalunki, obudowy, grodzice, szalunki rozparte itp., krawedziaki, deski,
podktady drewniane, prety stalowe @4-6 mm dla zabezpieczenia istn. kabli;

—  materiaty pomocnicze.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektéw i punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
—  paliki drewniane o $rednicy 5-8 cm i diugosci 0,5-1,5 m,
—  stupki betonowe.

—  farba chlorokauczukowa.

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
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dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w
spos6b zapewniajacy zachowanie jako$ci i wtasciwos¢ materiatéw do wbudowania.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom w ST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania m.in. ze sprzetu:

—  koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem przedsigbiernym,
podsiebiernym i chwytakowym.

—  spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypdw, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

— fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow o gtebokosci do 2,00 m, spychania i
zwatowania

—  plyta wibracyjna, samobiezna.

—  Zuraw samojezdny,

—  zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,

—  pita mechaniczna, motorowa, tancuchowa ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z rozbiorkg
rurociggéw zeliwnych,

—  samochdd samowytadowczy,

—  wibromtoty — do wbijania lub wyciggania grodzic,

—  zuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic,

—  narzedzia specjalistyczne do robét rozbidrkowych.

Uwaga: Parametry i zestawienie sprzetu podane sg orientacyjnie.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkow transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogdine pkt 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa
robét, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélno$ci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami o
ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezgco w ramach Umowy na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.
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Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru $rodki transportu:

—  samochdd dostawczy, skrzyniowy,
— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
—  samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Transport grodzic do wykonania $cianek szczelnych powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych
drogach dojazdowych, w razie potrzeby zez specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy stuzace do transportu
powinny spetnia¢é warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniaC stabilno$C pozycii
zatadowanych materiatéw, zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, kontrole zatadunku i wytadunku. Grodzice nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe; i
ST. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z ww pracami sg wliczone w
Cene Umowy.

5 Wykonanie Roboét

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.0.

Wykonywanie rob6t moze nastapic¢ zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robét powinno odbywac sig zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru” wydane
przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczegoino$ci nalezy stosowa¢ wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2  Roboty przygotowawcze

521  Wytyczanie tras i obiektow

Trase projektowanych rurociggdw i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociggéw w
terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

0$ przewodu i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie gdzie wystepujq obiekty budowlane repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach obiektéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych przeprowadza stuzby geodezyjne Wykonawcy posiadajace wymagane polskimi
przepisami prawnymi uprawnienia. Bezposrednio przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona (przez uprawnione
stuzby geodezyjne) wytyczenia w terenie oraz odkrywki istnigjacego uzbrojenia w miejscach kolizji. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca dokona oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 20 m od granicy
wykopéw. Ocena stanu technicznego winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta dokumentacja fotograficzna,
W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i
Zamawiajacym.

5.2.2  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowej.

0s trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5
cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych
w Dokumentacji projektowe;
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Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.3  Roboty rozbiorkowe

Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac. Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w
spos6b zapewniajacy optymalny odzysk materiatéw, ktére mozna ponownie wbudowac.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbidrki rurociggdw stanowigq wtasnos¢ Zamawiajacego i podlegajq
odpowiedniemu rozliczeniu finansowemu.

Koszty transportu i wywozu materiatow z rozbidrki rurociggéw na wskazane przez Zamawiajacego miejsce lub do miejsca skupu
ztomu sg kosztem Wykonawcy i powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

Zdemontowane urzadzenia oraz zespoty i podzespoty osprzetu technologicznego nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
zdeponowaé u Zamawiajgcego w miejscu przez niego wskazanym. Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne Wykonawca na
wiasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Demontaz rurociggdw zeliwnych oraz innych urzadzen osprzetu technologicznego nalezy wykonywaé w oparciu 0 obowigzujace
przepisy BHP w zakresie robot rozbiorkowych i demontazowych, pod statym nadzorem Kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
demontazowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne
badania lekarskie. Wykonanie rob6t rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3  Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie i zasypanie wykopow liniowych w zakresie niezbednym do przebudowy rurociagu zeliwnego
DN300-350 mm wraz z projektowanymi komorami zasuw.

Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajq statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Wykopy do gtebokosci ok. 30 cm powyzej istniejacego rurociggu wykonaé¢ mechanicznie, a pozostatg czes¢ wykopu potrzebng do
wykonania rozbidrki rurociggu wykonaé recznie. PodtoZze na ktérym posadowiony jest istniejacy rurocigg nalezy pozostawi¢ w
stanie nienaruszonym.

Miejsca gdzie naruszone zostato podtoze lub w poziomie posadowienia obiektow wystapig grunty o matej nosnosci, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i
odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych. Dobor i
zdolno$¢ do odprowadzania wody przyjetymi systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na podstawie obliczeri hydrologicznych
opracowanych przez uprawnionego geologa. Przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w
gruntach zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe, a przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5
m nad dnem wykopu i w gruntach piaszczystych niezaglinionych zastosowa¢ odwodnienie wgtebne.

Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdja¢ i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajace wgtebne oraz umocnienia wykopow.

Po zakonczeniu rob6t zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe,
ogrodzenie i Zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.3.1 Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac¢ oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad
tymczasowy, a jakg na state usung¢ z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy
gruntu pochodzacego z robét ziemnych.
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Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Do wyceny nalezy przyja¢ wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ok. 5 km (lub inaczej, je$li tak wskaze Zamawiajacy).

Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i
inne) nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzyma¢ sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy
gruntu pochodzacego z robdt ziemnych, a takze zagospodarowa¢ nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do
rob6t w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonac oceny, jaka ilo$¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad
tymczasowy, a jakg na state usungé z terenu budowy i podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci tych miejsc od placu
budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie (czyli uwzgledni¢ w Cenie Umowy).

5.3.2  Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednich robét tymczasowych
(umocnienia wykopow, odwodnienie wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét. Koszty robét tymczasowych
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Umowy.

5.3.3  Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zostaty orientacyjnie. W
zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do rob6t konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego
Zlokalizowania przewoddw podziemnych znajdujacych si¢ na trasie przewodow.

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddw w stosunku do ztozonych w projekcie,
moze zajs¢ konieczno$é korekty niwelety projektowanych przewodéw. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy.
Uscislenie przebiegu ftrasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu
uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscach wystepowania urzadzer uzbrojenia podziemnego, nalezy
recznie wykona¢ przekopy kontrolne w obecno$ci przedstawicieli Uzytkownika wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego
ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne
uszkodzenia istniejacych urzadzen ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzadzer i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia
zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi. Uzbrojenie podziemne na czas robét oraz docelowo nalezy
zabezpieczyC.

534  Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢c warstwami na odkiad, a nastepnie tadowa¢ na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami na
sktadowisko.

53.5  Wykopy

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztattu albo przez odpowiednie
deskowanie. Odwodnienie wykopu przez odpompowanie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3.6  Wykonanie robét ziemnych pod fundamenty

Wymiary wykopéw fundamentowych powinna by¢ dostosowana do wymiarow uktadanych rurociagéw, gtebokosci wykopdw,
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopdw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynosza;
e  wwymiarach w planie £10 cm,

o dlarzednych dna £5 cm.
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5.3.7  Dokfadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektow i krawedzie wykopow powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Dno wykopu nalezy wyprofilowac ze spadkiem i=0,32%. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10 cm, a roznice w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekroczy¢ +£0,1 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3.8  Umocnienie wykopow
Wymagania przy umocnieniu wykopow:

e  Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na podstawie
projektu, ktéry opracuje Wykonawca.
e  Ksztalt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne taczenie elementow w zamku.

o Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalna tolerancjg + 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm dla catej dtugosci; skrecenie
grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.

o Brusy do whijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane towotem |ub
innym ttuszczem mineralnym.

e  Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich brusdw byty
przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje
obawa pekania spawu czotowego przy wbhijaniu.

o Elementy kierujgce, stuzace do umocowania kleszczy dla cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o $rednicy 20 -
28 cm, whitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.

o  Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o wysokosci ponad 10 m lub
w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny by¢ $ciggniete $rubami o Srednicy
20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

o  Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osig $cian lub byé
rownolegtg do niej.

e Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej diugosci ustawionej Sciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz Sciany. Whijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw.
Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zadane gteboko$ci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec brusow
powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

e Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w
wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

e  Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie¢ pod warunkiem stosowania
niezbednej liczby brusdw klinowych i niewystapienia rozerwania zamkéw.

e Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznosé stosowania $rodkéw naprawy zle wbitych $cian musi
by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy
$cianki szczelnej, udzielajac wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

5.3.9  Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dia statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

o wstrzyma¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito  przebicie przed dalszym naruszeniem  struktury  gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

o zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.3.10 Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow
Wymagania sg nastepujace:
— odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 0,1 cm.
—  szerokosSc i gteboko$¢ rowdw nie powinna rdznic sie od projektowanych wigcej niz o 5 cm.
—  spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 0,05%.
— wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.
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5.3.11  Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwatg nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych nalezy wykona¢ system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2 do 8%, wykorzystujac spadki naturaine terenu, a w przypadku ich braku wykonaé¢
studnie zbiorcze, z ktorych wode nalezy odprowadzi¢ za pomoca pomp.

5.4. Odwodnienie wykopow

O ile odwodnienie wykopdw bedzie konieczne, to projekt odwodnienia opracuje Wykonawca w ramach ceny Umowy i nie
bedzie on podlegac odrebnej zaptacie.

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowanym projektem odwodnienia i dostosowane do postepu robot
budowlanych.

Odwodnienie wykopdw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét konstrukcyjnych i budowlanych.

Prace projektowe, uzgodnienia oraz roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw, muszg by¢ zrealizowane w ramach ceny umowne;
i nie bedg podlegac odrebnej zaptacie.

5.3.12  Zasypywanie wykopow

Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byC uktadana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Grubos$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng,
Whn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:
— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn =
Wopt £ 2 %,
— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju
maszyn zageszczajacych,
— dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania
powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szeroko$ci wykopu, przy czym
ilos¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

5.3.13  Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu

Roboty ziemne

Nalezy wykonaé nastepujgce roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanej sieci wodociggowe:
—  wykopy liniowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane mechanicznie i/lub recznie na odktad,
— instalacje odwadniajace, szczelne umocnienia, $cian wykopdw,
—  zabezpieczenie istniejgcych instalacii,
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—  wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnie,

— dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospétka) do wbudowania,

—  wykonanie podsypek, obsypek i zasypek rurociggdw i studni w gotowym wykopie,

—  zageszczenie warstwami,

—  roboty reczne, zasyp wykopow gruntem rodzimym z odktadu,

—  zageszczenie warstwami,

—  likwidacja instalacji odwadniajacych i zabezpieczen,

—  wywoz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace w sasiedztwie linii telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego ich pracownika.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych rurociggéw z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PN-E-05100-1 i PN-76/E05125.

Ewentualng przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkow kabli, Wykonawca winien wykonaC wkasnym kosztem i
staraniem - w oparciu o opracowany projekt techniczny przebudowy. Przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego pod linig WN i w odlegtosci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winien
uzgodni¢ szczeg6towy harmonogram rob6ét w Rejonie Wysokich Napie¢, celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. W
harmonogramie nalezy poda¢ planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych osob i kierownikiem robét, maksymaine
wysiegi pracujacego sprzetu oraz zleci¢ ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Drogi
Realizacja inwestycji nie powoduje konieczno$¢ naruszenia czesci nawierzchni istnigjacych. W przypadku naruszenia nawierzchni
nalezy jq odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie terenu
W ramach robdt nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg obszary zielone, na ktérych prowadzone byty roboty
budowlane oraz nasadzenia (zgodnie z dokumentacja).

Uwaga:
W Cenie Umowy nalezy uwzgledni¢ koszt odwiezienia gruzu lub innych odpaddw na odlegtos¢ ok. 5 km (lub inng odlegtos¢ podang
przez Zamawiajacego) oraz koszty jego zdeponowania.

5.4  Warunki szczegotowe

Wykonawca sam oceni jaki sposéb realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych i
organizacyjnych. Wykonawca decyduje skad pozyska grunt do wymiany, dokad odwiezie grunt nie nadajacy sie do wykorzystania
na terenie budowy oraz wszystkie pozostate elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposdb realizacji robot ziemnych
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie robot.

Grunt z wykopow przeznaczony do wymiany nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable, itp. nalezy przerwac prace i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy réwnoczesnym zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem.

6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.0 Wymagania ogoine.

6.1  Sprawdzenie materiatow

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami odpowiednich norm
materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 niniejszej ST.
Badania przydatno$ci gruntéw do wbudowania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczone;
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrdta.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

—  sktad granulometryczny,

—  zawarto$¢ czesci ograniczonych,

—  wilgotno$¢ naturalng,

—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

—  granice ptynno$ci,

—  kapilarno$¢ bierng,

— wskaznik piaskowy.
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6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stafej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w
niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Do Wykonawcy nalezy rowniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdznigj jednak niz w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. Sprawdzeniu podlegaja;

e wykonanie wykopu i podtoza,

e  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

o stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
o wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw,

o  jakoS¢ gruntu, uzytego do obsypki i zasypki,

e wykonanie zasypu,

e  zageszczenie,

e podsypka i jej zageszczenie.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,
—  wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomicg co najmniej w 3 miejscach oraz w
miejscach budzacych watpliwosci.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacia projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Badania innych robdt przeprowadzone bedg w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonania, a w
szczegoInosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—  jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

Sprawdzenie jakosci robét rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania tych robot.

W przypadku wykonywania robét odwodnieniowych sprawdzeniu podlega:
- lokalizacja igtofiltréw
- konstrukgje filtrowe
- gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow
- dtugosé rurociggdéw odprowadzajgcych wode
- szczelnos¢ instalacji igtofiltrow
- ustawienie agregatéw pompowych,
- Czas pompowania

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna wykopu, wydajnosé
urzadzenr odwodnieniowych.
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7  Przedmiar i obmiar robét
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST.0 ,Wymagania ogéine”.

Podstawa pfatnosci jest Cena ryczattowa okre$lona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej
zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8  Odbior Robét

Ogoine wymagania dotyczace Odbioru Robét podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogoine”.

Roboty ziemne, zabezpieczenia i odwodnienie wykopdw sg robotami tymczasowymi i nie podlegajg odbiorowi pod wzgledem iloSci
i jako$ci wykonanych roboét.

Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w
realizacji robdt.

Dokumentacja odbioru koicowego powinna zawierac:

e  Dziennik badar i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowa¢ wyniki badan wszystkich probek
oraz sprawdzen kontrolnych

e Powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z naniesionymi
wynikami pomiaréw wymiaréw liniowych, katéw nachylenia spadkéw dna wykopu,

o  Protokoty odbiorow cze$ciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot,

Odbiér koncowy robét nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakonczeniu robdt ziemnych i potwierdzi¢ protokétem zawierajgcym ocene
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia.

9 Rozliczenie Rohét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.0. ,Wymagania ogolne”.

Kwota ryczattowa Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
w ST i Dokumentacji projektowe;.

Wykonanie robét ujetych w niniejszej ST obejmuje m.in.:

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
— zdjecie warstwy urodzajnej,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie,

— umocnienie wykopow,

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie wykopdw (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp.),
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

— wykonanie $cianek szczelnych wraz z przygotowaniem dokumentacii,

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robot wraz z optatami za zrzut wody z
odwodnienia,

— pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace,
— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do pdzniejszego
wykorzystania (np. do zasypania wykop6w, wyrdwnania terenu, rozplantowania, nasypéw),
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wywoz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, lub gruntu nie nadajacego sie
do wykorzystania do Robét i zagospodarowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,

pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu do wykonania podsypek, zasypow, nasypow itp,
profilowanie dna wykopu,
wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste oraz dowoz piasku do
wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnier i decyzji,

optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,

zabezpieczenia rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

wykonania okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym roz$cielenie ziemi urodzajnej recznie iflub mechanicznie,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Wykonanie rob6t rozbiorkowych obejmuje m.in.:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki, ciecie
demontaze i/lub rozbiérki,

zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty),

wywoz ztomu do miejsca skupu,
uporzadkowanie terenu budowy,
roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbiérek,

zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem.

Wykonanie robét pomiarowych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Umowy.

Wykonanie rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do ich wykonania, w tym m.in.:

pozyskanie, dowdz i rozScielenie warstwy humusu,

uzdatnienie humusu,.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
BN-77/8931-126 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Izrgszt;ggqe ITB nr Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (). Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (.. Dz. U. 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli
w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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