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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot zaméwienia
Przebudowa odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoéine dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
przebudowg odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach.

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig dokument przetargowy oraz element
Umowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak i Dokumentacja projektowa sa integralng
czescig Umowy, zatem nalezy je czytac tacznie.

1.4  Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogolne ST.00 nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST 01 Roboty przygotowawcze i ziemne

ST 02 Sieci wodociggowe

Zakres Robét obejmuje przebudowe odcinka rurociggu lewarowego ujecia wody pitnej SUW w Gierszowicach, a w tym w
zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej:

1) roboty przygotowawcze, ziemne, demontaze i rozbiérki,

2) wymiana rurociagu zeliwnego DN350 mm na PE 400 mm,

3)  wymiana rurociagu zeliwnego DN300 mm na PE 355 mm,

4)  wymiana rurociggu PVC 160 mm na PE 160 mm

5) montaz prefabrykowanych studni betonowych (komory zasuw)..

1.5  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspéinego Stownika
Zambwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspoinoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowane
nastepujace kody CPV z zakresu:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

1.6  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiekiem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa,
albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowiacy podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;
Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.3 niniejszych Specyfikacji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca, i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spefnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego.
Inwestor (Zamawiajacy) - Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji budowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢

a) Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi

b) Budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) Obiekt matej architektury

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty a w szczegdlnosci kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne, figury) posagi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czesciowych i branzowych potwierdzajace prawidtowo$¢ montazu
konstrukcji i urzadzen;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych;

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;
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Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowo$¢ wykonania robot,
montazu konstrukcji i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
$rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia
inwestycyjnego i poszczegdinych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiednie]
organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przebudowa — dostosowanie obiekiu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, dostawie i montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujgca si¢ w obszarze oddziatywania rob6t
budowlanych;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elekiryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng, catos¢ uzytkows;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogéinego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: WO — Wymagania Ogoine, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone bedg Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgacym.

1.71 Teren Budowy
Teren Budowy stanowig dz. nr 5, obreb 0948 Gierszowice.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z ustaleniami Umowy.
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Warunkiem rozpoczecia Robét na terenie budowy jest powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron
0 zamiarze rozpoczecia Robot, przewidywanym terminie ich zakorczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenéw.

1.7.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu bdowy oraz Robdt poza terenem budowy
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

c) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy jest wigczony w Cene ryczattowa Umowy. W Cene tq
wiaczony winien by takZe koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych
na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gazi gazy techniczne, woda, Scieki, itp. W Cene tq winny by¢ wiaczone
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania
Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukofczeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania z wiw czynnikow imediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

d) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo
pojazdéw i pieszych, jesli to bedzie konieczne. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
zapdr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.

e) Wykonawca na wlasny koszt podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $Srodkami fransportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcdw.

f)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
g) Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatna¢ teren budowy po zakoficzeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji terenu budowy.

1.7.3  Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnie z art. 45a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.7.4  Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
Nie dotyczy. Roboty bedg prowadzone na terenie zamknietym bedacym wtasnoscig Zamawiajacego.

1.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego, a w szczegdlno$ci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn.
zm.).

— stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, tekst jedn).
W okresie trwania Robot wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,
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— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwdch lub wigcej wykonawcdw to powinien by¢ ustanowiony
koordynator ds. bhp.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.7.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w
sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego,
ponad zakres ujety w SWZ i Umowie.
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1.7.9  Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy na ktéry Roboty
beda w jakikolwiek sposéb oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegéty nalezy zidentyfikowac,
opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na terenie budowy. Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych
uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru, tak, aby umozliwi¢
obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac
aprobate Inspektora nadzoru i wtasciciela terenu iflub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.7.10  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administraci
panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, kitore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji.

1.7.11  Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

1.712  Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowa gwarancje i ubezpieczenie zgodnie z umowa,

1.7.13  Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— instrukcje zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 8.5,
—  projekt organizacji budowy i robét spojny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (o ktérym mowa w punkcie 6),
—  dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.13.1,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia rob6t oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.

1.7.13.1  Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacii
projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych Robdt.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 1
egzemplarzu w formie elektronicznej.

1.7.14  Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki, wigczajac w to
koszty pozwoler i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych medidw do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢
uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlega¢ uzgodnieniu z zarzadcami drog w
ramach projektéw organizacji ruchu.

1.7.15  Nadzor konserwatorski
Przedmiotowe zamierzenie nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska lub ujetym w wykazie zabytkow.

1.7.16  Wycinka drzew i krzewow oraz nasadzanie drzew
Nie dotyczy.

1.717  Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne
uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
spowodowac znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng usychania istniejacego drzewostanu. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.7.18  Gospodarka odpadami
Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.
Materiaty z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejno$ci zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku
takich mozliwo$ci wynikajacych ze wzgleddw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny
koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Ztom z rozbidrek Wykonawca wywiezie do miejsca skupu ztomu lub przekaze Zamawiajacemu, ktéry zagospodaruje go we
wiasnym zakresie.

Elementy po rozbiorce moZliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Wyboru tych elementéw dokonuje Inspektor nadzoru w czasie robot rozbidrkowych i wskazuje miejsce ich wywozu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce utylizacje gruzu i materiatéw niebezpiecznych.

1.7.19 Informacje dodatkowe

Inwestycja realizowana bedzie na terenie zamknietym ujecia wod w Gierszowicach. Wykonawca realizowa¢ bedzie roboty
budowlane i organizowa¢ plac budowy w taki sposdb, aby nie doprowadzi¢ do skazenia terenu ochrony wod, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego.
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2  Materialy

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci ST i dokumentacjg, projektows, a takze poleceniami
Inspektora nadzoru,

—  nowe i nieuzywane.

Zrédta pozyskania wszelkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot.

Wykonawca co najmniej na 2 tygodnie przed planowang dostawa materiatdw zwigzanych z wykonaniem rob6t przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia swojg propozycje, a Inspektor nadzoru wyda w terminie 14 dni opinie o zgodno$ci
propozycji z warunkami Umowy.

Materialy uzyte, przez Wykonawce do wykonania rob6t musza spetnia¢ odpowiednie normy oraz posiada¢ odpowiedni atest,
a takze zaleca sig aby pochodzity z wytwérni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jakoSci
na zgodno$¢ z norma ISO 9001.

2.2  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te, dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorficzeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.

2.3  Przechowywanie i skfadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez \Wykonawce.

Czas przechowywania materiatow i Urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.

2.4  Kwalifikacje wlasciwo$ci materiatow
Kazda partia materiatow przeznaczona dla Robdt musi zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Materialy muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, atesty higieniczne, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy.

Dla zakupywanych materiatéw i urzadzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcdw protokoty z przeprowadzonych
préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzer i prze$le kopie takich atestéw na rece Inspektora
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nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy zostaly poddane probom wedtug wymagan zawartych w Umowie
oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak rowniez podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni,
iz materialy dostarczone na teren budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach przed ich dostarczeniem na teren
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.5 Réwnowaznos¢ rozwigzan materiatowych

llekro¢ w opisie przedmiotu zaméwienia wskazane zostaty znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Réwnowaznosé
polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamowienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach,
wymaganiach normatywnych itp. W szczeg6towym opisie przedmiotu zamdwienia mogg by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta parametry. Nazwy wtasne producentéw materiatow i urzadzen podane w szczegétowym
opisie nalezy rozumie¢ jako preferowanego typu w zakresie okreslenia minimalnych wymagan jakosciowych. Nie sg one
wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rbwnowazne, ktére posiadajg co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry
techniczne, jakoSciowe, funkcjonalne, beda tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniza okreslonych
w opisie przedmiotu zamdwienia standarddw.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Umowie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie
organizacji Robét i Harmonogramie rzeczowo-finansowym; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Postugiwaé sie sprzetem mogq jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4  Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w taki sposab,
aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentach Umowy i poleceniach Inspektora
nadzoru. Nie mogg one wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosc robot
i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkdw wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepiséw,
szczegolinie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkdw o nietypowej wadze oraz powinien
regularnie informowac¢ Inspektora nadzoru o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny
zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich
szkdd spowodowanych takim transportem na swéj whasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg Srodkow transportu
na terenie i poza terenem budowy.
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5 Wykonanie Roboét

5.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$C zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach Umowy (w tym w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna,

Czynnosci geodezyjne obejmuja, w zaleznosci od koniecznosci ich wykonania:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu,
ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementdw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.3  Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robét. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego Dokumentacje projektowa przed przystapieniem do Roboét, zgodnie z zapisami Umowy.

5.4  Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, dokumentacjg projekiowa i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
Umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie obja¢ wszystkich szczegdtow projektu i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Umowa, Dane okreslone w Umowie bedg uwazane za
warto$ci docelowe.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowa, i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementoéw budowli, to takie materiaty
beda niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SWZ moga wystepowac nazwy wiasne lub by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta parametry, ktére podane
sq jako orientacyjne. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajace wymagania opisane w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy materiatami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
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5.5 Zgodnosc¢ Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiekiow
budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukdji,
e Dbezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
e oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6ino$ci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatoZeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikdw,

e usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegoinosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

5)
)
) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
)
)

@ ~N O

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

9

5.6  Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu
termindw wykonania i rozliczenia catej budowy.

Wykonawca przedtozy dokument do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Harmonogram musi zawiera¢ ewentualne
korekty wynikajgce z toku realizacji rob6t.

6 Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwos¢, sg okreslone w
Umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacije, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.1  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
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6.2  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy stanowig w szczegdlnosci:

1)  Pozwolenie na budowe / Zgtoszenie robét,

N

Projekt budowlany,

w

Projekt techniczny,

(S )

Protokoty przekazania terenu budowy,

D

)

)

)

) Dziennik budowy,
)

) Dokumenty Wykonawcy,
)

~

Komunikaty zgodne z Umowa (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, karty
gwarancyjne, sprawozdania, instrukcje stanowiskowe, instrukcje obstugi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz., itp.),

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

«©

Sprawozdanie z postepu prac Wykonawcy,
Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

Dokumenty zapewnienia jakosci,

)
)
12) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wadze,
) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

)

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.4  Dokumenty zapewnienia jakosci

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dzienniki laboratoryjne oraz przygotowywac w trakcie realizacji atesty materiatow, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp.. Dokumenty te bedg wymagane podczas odbiordw. Inspektor nadzoru powinien mie¢
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg, Umowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywac w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rwniez na nodnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar Robot

Podstawg pfatnosci jest Cena ryczattowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania
dodatkowej zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z
zapisami Umowy.
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8  Odbior Robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidr nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia lub zgody Inspektora nadzoru i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych rob6t i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbiordw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy Umowy.

Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czeSciowemu zakorczonych elementow robot,
o odbiorowi koricowemu wykonanych robot
o odbidr gwarancyjny.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu na co najmniej 72 godziny
przed planowanym terminem ich zakrycia

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a po ich odbiorze
przywroci¢ do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robdt z Umowa,
takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

—  przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajacych z Umowy.

8.2  Odbiér czesciowy

Przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonana cze$¢ robét budowlanych okreslona w Harmonogramie rzeczowo -

finansowym. Do odbioru czesci robét budowlanych Wykonawca dostarczy zestawienia wykonanych rob6t potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Umowy.
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8.3  Pozwolenie na uzytkowanie

Jesli bedzie wymagane - Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich niezbednych dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktore limitujg uzyskanie tego pozwolenia
i ostatecznie uzyska takie pozwolenie w imieniu Zamawiajacego.

8.4  Odbior korcowy
Odbiér koricowy przeprowadza sig po wykonaniu wszystkich elementéw i budowli zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

Przedmiotem odbioru koricowego beda catkowicie wykonane roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
STWIORB.

Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane przez Zamawiajgcego iflub, ktorych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami — sporzadzajac Protokét odbioru robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie robét odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie.

8.4.1  Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

—_

Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot, zawierajacg m.in. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

2. Zestawienia wykonanych prac potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

3.  Protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych.

4.  Protokoty odbiorow czesciowych.

5. Dzienniki budowy (oryginaty).

6. Deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
8.  Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
9. Instrukcje zgodne z pkt. 8.5.
10. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o 0 wasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania.
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11. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie o ile dotyczy.

12. Inne niezbedne dokumenty niewymienione powyzej, o kidrych mowa w art.57 ust.1 i ust.2 Prawo Budowlane

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formainego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktdra w wyznaczonym terminie stwierdzi
ich wykonanie.

8.5  Przeglady w okresie gwarancji

W okresie gwarancji zostang dokonane przeglady wykonanych robot. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koricowego.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

- obstugiwania Robét w ciagu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;

- przeprowadzania inspekcji Rob6t zgodnie z instrukcijg obstugi i konserwacii.

8.6  Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny przeprowadza sig po zakofczeniu okresu gwarancji. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru gwarancyjnego
na 60 dni przed uptywem terminu gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Wykonawca przedstawi wykaz inspekcji, konserwacji i napraw przeprowadzonych w okresie gwarangiji.

Celem odbioru gwarancyjnego jest protokolarne dokonanie catkowitej oceny zgodnosci z Umowg wszystkich Robét nig
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz ocena dokonanych napraw w okresie gwarancji.

Jezeli w toku czynnosci odbioru gwarancyjnego zostang stwierdzone wady Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i powotania komisji celem stwierdzenia
usuniecia wad.

9 Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi Kwota ryczattowa.
Kwota ryczattowa winna uwzgledniaC wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do witasciwego

wykonania i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy
tez nie.

Kwota ryczaltowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Kwoty ryczattowe za wykonane roboty uwzgledniajg m. in..
e robocizng bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

e  Kkoszty poSrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o  koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania rob6t statych i
przeprowadzenia prob koricowych,
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e  Kkoszty odwodnienia wykopow,
e wymiane gruntu o ile dotyczy,
e koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancii,

e  koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa,
e  prace towarzyszace wymienione ponizej,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynnosci:

- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

- zapewnienie petnej obstugi geotechnicznej podczas wykonywania robot,

- zapewnienie obstugi archeologa/ konserwatora zabytkéw o ile dotyczy,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwo$ci dla mieszkaricow,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow oraz prac budowlano-
montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiagnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdb, badan i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacii
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

- opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze wspotuczestnictwa instytucji,
firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacjq geodezyjng w wymaganym Prawem iprzez
Zamawiajacego zakresie,

- doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

- przekazanie przedmiotu umowy do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa.

10 Wykaz wazniejszych aktow prawnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, tekst jedn),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw
budowy, montazu i rozbiorki (fj. Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z pdzn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019
poz. 1176 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 ).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogéInych przepisow bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tekst jedn).
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